KIVITELEZESI SZERZODES

Mely létrej6tt az aldbbi napon és helyen a Megrendeld és Kivitelezg kézott:

Megrendeld:

Neve: Zalaszentgrét Varos Onkormanyzata
Cime: 8790 Zalaszentgrét, Dézsa Gyérgy u. 1.
KépviselGje: Baracskai J6zsef polgarmester
Adoszama: 15734398-2-20

(a tovabbiakban ,Megrendels”)

Kivitelezé:

Neve: Két Tarbuza Kft.

Székhelye: 8788 Zalaszentlaszlo, Rakdczi u. 27.

KépviselGje: Tarbuza Attila

Bankszamla szama: 10404948-505226753-84491007 (Kereskedelmi és Hitelbank)
Addszama: 23475155-2-20

Cégjegyzék szama: 20-09-071873

(a tovébbiakban ,Kivitelezg”)

I. Elé6zmények:

1,

Felek el6zményként régzitik, hogy a Megrendeld a kézbeszerzésekré| sz6l6 2015. évi CXLINI.
torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115.§ (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései alapjan kozbeszerzési
eljarast folytatott le ,Onkormanyzati utak és jardsk feldjitdsa 2017 évben"” targyban,
amely eljards nyertese két részajanlati kérben Kivitelezg lett. Ennek megfelelGen a felek az
alabbi szerzGdést kétik meg egymdssal.

Felek kijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem kizérdlag jelen szerz6dés térzsszovege
tartalmazza. A Megbizé dltal lefolytatott kézbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat
agy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal
egyutt olvasanddk és értelmezendék, kiilonss tekintettel az aldbbi dokumentumokra:

— Ajanlattételi felhivas, ajanlattételi dokumentacié

— Kiegészitd tajékoztatas

— Nyertes ajanlat teljes tartalma.

Il. A szerzGdés targya, a teljesités helye:

1.

Megrendel6 megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja az alabbiakban részletezett, felhiviasban,
az eljaras soran kiadott kézbeszerzési dokumentumokban, az ajanlatiban részletesen
meghatdrozott épitési munkdinak elvégzését, rendeltetésszerl, Uzemeltetheté allapotu,
vegleges hasznalatra alkalmas létesitmény kivitelezését, ezzel 6sszefliggésben a sziikséges
hatosagi atadasok megtartdsat és bizonylatolasat.

1. rész: ,Jardék feldjitasa"

2. rész: ,Belterileti utak feljitasa”
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2. Ateljesités helyszine: Zalaszentgrét Varos kozigazgatasi teriilete.

. Véllalkozéi dij:

1. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6désben és a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban
meghatdrozott épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete,
rendelkezésre all.

2. A Kivitelez6t a szerz6dés targyanak megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként,
egyOsszegl atalanyarként a lil.3. pontban részletezettek szerinti ellenszolgdltatds illeti meg
azzal, hogy a felek rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy a Kivitelezé ajanlati aranak kidolgozasa
sordn figyelembe vette, hogy az eljardas soran kiadott anyagokban (a midiszaki
dokumentaciéban: a leirdsokban, a tervekben, a kiadott kdltségvetésben, engedélyekben)
foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés sordn minden olyan mdiszaki
tartalmat meg kell valdsitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a
kivitelezési szerz6dés tartalmat képezik, és a kdzbeszerzési dokumentacidoban kimutathatéan
szerepld, de a vidllalkozoi dij meghatdrozasanal figyelembe nem vett azon munkdk is, amely
nélkil a md (épitmény) rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet
meg (tobbletmunka).

Rész megnevezése: Ellenszolgaltatas dsszege:

netto osszeg:
1. rész: Jardak feltjitasa" 21.065.487 Ft

2. rész: , Belteriileti utak felgjitasa” 18.988.749 Ft

4. A Kivitelezdi dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon feliil - minden olyan miszakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges
engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok kéltségét is, amely a kiadott dokumentéaciok
barmely részébél, rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerzddés teljesitéséhez, a
miiszaki atadas-atvételhez, lzembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételéhez sziikséges,
flggetlenil attél, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben,
vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek,
természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan el6re nem volt meghatédrozhatd.

5. Mindezekre tekintettel a Kivitelezé tobbletmunka elszamolasara egyaltalan nem, pétmunka,
elére nem lathatd kiegészité munka elszamolasara pedig csak a jelen szerzédésben és a Kbt.-
ben, a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a pétmunka
(kiegészité munkak) megrendelésére vonatkozo szabalyok betartasa mellett, a Megrendel&vel
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10.

11.

12.

13.

14,

1S.

16.

elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan,
a Megrendel§ altal, az el6z6ekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tébbletet jelentenek (pl.
tervmddositas miatt) (pétmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzédéskotést megel6zéen a
Kivitelez6tél, mint szakcégtdl elvarhatd kell6en gondos kériiltekintés esetén sem voltak
elérelathatéak, (elére nem Iathaté kiegészité munka) (A tovabbiakban egyiitt: pétmunka).

Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szerz8dés szerinti munkakat megfelel mértékben megismerte
és felmérte, a sziikséges kiegészitd tdjékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes
kérd, és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt
a vallalkozdi dijanak megemelésére. A nem megfelels felmérésbél, vagy egyéb, pl. szamitasi

hibabél ad6dé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben
nem jogosult fellépni.

A Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - 4fa nélkiil szamitott
- teljes kivitelezé&i dij 20%-dnak megfelelé eléleg igénybe vételének lehetSségét biztositja.

Az el6leg a végszamla értékébél keriil levonasra.

Az elblegrdl sz6lé6 szamldjat a Kivitelez6 a munkateriilet atadas-atvétel idépontjaban
benyljthatja. Az el6leg 6sszegét MegrendelS a szamla kézhezvételétsl szamitott 15 napon
belll folyositja a Kivitelezg felé.

A Kivitelez6 teljesités aranyosan 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult.
Kivitelez6 a részszamlat minimum 60 %-os, a végszamlat 100 %-os miiszaki késziltségkor a
MegrendelS és a miszaki ellendr éltal igazolt teljesitést kévetden nyujthatja be.

Az ellenszolgdltatas a Kivitelezd altali teljesitést, és a Megrendel &ltal a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-
(6) bekezdésekben, valamint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben meghatarozottak szerinti
elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas kézhezvételét kiovetSen kiallitott szamla ellenében
atutalassal, forintban keriil kiegyenlitésre.

A fizetési hatarid6 a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szdmla kézhezvételét kdvets 30.
naptari nap.

Amennyiben a Megrendel§ fizetési késedelembe esik Ggy a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi
kamat fizetésére kételes.

Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benyuijtdsa és kiegyenlitése soran az
adozas rendjérél sz616 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell. Az
Art 36/A. § elGirasait a Kivitelez6 is koteles alkalmazni az alvallalkozojaval, illetve a veliik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 3116 szakemberekkel szemben
és ezen tényrdl kételes az dsszes alvéllalkozét, illetve a veliik munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem &llé szakembereket tajékoztatni.

A szerz6dés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A Megrendel§ altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérél beépitett
anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kévetSen a Megrendeld tulajdonat
képezik.
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17. A Szerz6dé6 felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkésziilt és atadott mii

(épitmény) teljes egészében a Megrendel6 tulajdondba keriil.

18. A Megrendel8, amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a Ptk. 6:130.

§ (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a kdvetkez6 szabalyok szerint fizeti ki a szerz8désben foglalt
ellenértéket:
a) a Kivitelez6(k) legkésébb a teljesités elismerésének idépontjéig nyilatkozik(nak),
hogy kéziilik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenértékbél;

b) a Kivitelez6(k) legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik(nak),
hogy az altala a teljesitésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvallalkozék egyenként
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenértékbél;

c) a Megrendel6 felhivja a Kivitelezé(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvallalkozdkat,
hogy a teljesités elismerését kdvetden allitsak ki szamlaikat, egyidejlileg felhivja
oket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adézas rendjérdl sz6lé 2003. évi XClI.
torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti koztartozdsmentes adézéi
adatbazisban, nyujtsak be a tényleges kifizetés id6pontjatdl szamitott harminc
napnal nem régebbi egyiittes addigazolast;

d) a Megrendelé a KivitelezGi és az alvallalkozéi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét kovetdé harminc napon belil kézvetleniil utalja at minden egyes
kivitelez6(k)nek és alvéllalkozéknak;

e) ad) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha a Kivitelez6nek vagy alvéllalkozénak a kifizetés
idépontjaban az egylittes adoigazolas alapjan koztatozasa van, a Megrendelé a
kivitelezdi, illetve az alvallalkozéi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art.
36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

IV. A teljesitési hataridé:

Hatarid6ben teljesit a kivitelezd, ha legkés6bb a szerz6déskotést kovetd 120. napig a miiszaki
atadas-atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznalatot az esetlegesen fenndllé hibak és hianyossagok
nem akadalyozzak), és azt a megkezdéstdl szamitott 30. napon legkésébb le is lehet zarni, azaz
az épitmény (a md), hiba és hianymentesen atadasra keriil a Megrendelé részére.

A felek rogzitik, hogy a fenti teljesitési hataridé kétbérkoteles hataridd.

A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

V. A Kivitelezé kotelezettségei a teljesités soran:

1.

A Kivitelez6 koteles a szakcégtSl elvarhaté gondossaggal és igyekezettel a beruhazas
kivitelezését és megvaldsitdsat, valamint a hibak kijavitasat szigorGan a szerzddéssel
osszhangban végezni. A kivitelezé f6 kotelezettsége kiterjed a szakmai felelGsségre, a
szerz6désben meghatarozott célra valé alkalmassagra, a kézbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentacioban, a szerzédésben és jogszabdlyokban megéllapitott mindségi
kdévetelményeknek, valamint a megvalésitas ideje alatt érvényben lévé hazai és Eu-s

oldal 4 /17



normativaknak, miszaki elSirasoknak, szabvanyoknak megfelel6 mindség szerinti teljesitésre,
illetéleg a véghatdridé maradéktalan betartasara.

A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelezé ugy kételes megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszer(, gazdasagos és hataridére térténd befejezését.

A Kivitelez6 koételes a munka megkezdését szikség esetén jogszabalyi el&irasoknak
megfelelGen bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

A Kivitelez6 kételes szigorian alkalmazkodni Megrendel§ utasitdsaihoz minden olyan iigyben,
akar emliti a szerz6dés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy
az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

Amennyiben a Megrendelé célszer(itlen vagy szakszer(tlen utasitist ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Kivitelez6 kételes 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel6 az utasitdsat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, dgy a Kivitelez6 a munkat a
Megrendeld utasitdsa szerint, a Megrendelé kockazatéra végzi el, vagy valasztasa szerint
eldllhat a szerzédéstél. A figyelmeztetés elmulasztisibél ereds karért a Kivitelezé a felelés. A
Kivitelez6 kételes megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy
hatéségi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat.

A Kivitelez6 Megrendel§i utasitisra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az
épitési napldba bejegyezték, vagy ha a Megrendeli utasitds irdsban igazolhatd.

A Kivitelez6 koteles minden a végrehajtas soran szikségessé valo ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyéb koltségek a Kivitelezét terhelik.

A Kivitelez6 csak megfelel6 min&ségi (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerz6désben
és a jogszabalyban megillapitott mingségi kovetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak
uj a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelels anyagot, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat
fel, épithet be megfelel6 mindségben, a gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigoru
betartdsaval. Sériilt felilet( (t6rétt), vagy formajaban torzult anyag (ké, fém, lGveg, stb.) nem
hasznélhaté fel. Megrendelé kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok
hibdja az elGirt tlréshatarokon tal van — Kivitelezének a kifogas targyat képezd anyagot,
szerkezetet, szerelvényt sth. sajat kéltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem

mddosithatja a szerz8dés szerinti dtadasi hataridét és a kivitelez6i dijat.

A felhaszndlt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani
kell a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban, miiszaki eléirdsokban el6irtakat. A sziikséges
minGségi tanusitvinyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe térténé
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairdl sz616 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelelSen alkalmazni

kell.
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10.

11.

12.

13.

14.

15;

16.

17.

18.

19,

A beruhdzas kivitelezési korilményeire vonatkozd, kilsé szervek altal hatdsagi jogkdrben
adott jogszer(i utasitasokat a Kivitelez6 koteles megfelel6en végrehajtani és arrdl a
MegrendelSt haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezé koteles a jelen szerzGdésben megnevezett helyszini képvisel&je Gtjan biztositani a
sziikséges felligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

Kivitelez6 kotelessége a munka megkezdése el6tt mindazokat értesiteni, akikre a munkavégzés
varhatéan akadalyoztatdssal, vagy a résziikre biztositott szolgaltatisra hatdssal van,
megjelélve az akadalyoztatds idGtartamat, targyat. lJelen pontban meghatidrozottak
megszegésébdl eredd karokért a Kivitelezd a felel6s.

A Kivitelezé elegendd szamu képzett és tapasztalt vezet6t és iranyitét, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaer6t koteles biztositani. Az altala alkalmazott személyzet és
munkaerd vonatkozasaban kételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, tlzvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

A Kivitelez6 kételes betartani minden torvényt, illetve dltaldnos érvény(l jogszabalyt,
szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas kivitelezésével,
megvaldsitasaval, a hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgaltatdsokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelezd koteles kartalanitani a Megrendel6t minden olyan szankcié esetén, amelyet az
el6z6ekben emlitett rendelkezések megszegéséért joger&sen barmely szerv vagy hatéség
megallapit. Kételes megdvni és kartalanitani tovabba a Megrendelét minden igénnyel és peres
eljrassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok

megszegése miatt meriil fel barmely Kivitelezdi tevékenység kdvetkeztében.

A tervekben foglalt feltételekt6l torténd eltéréssel kapcsolatos kbvetkezmények és birsagok,
abban az esetben, ha a Kivitelezd részérél elkbvetett hibdkbdl fakadnak, a Kivitelezét terhelik.
Vita esetén az épitési napldban rogzitettek az iranyadok.

A Kivitelez6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével dsszefliggésben felmeriilnek, tébbek kézott:
- a191/2009 (1X.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos kéltségeket,
szakfelligyeletek koltségét (adott esetben),
- jotallasi és szavatossagi idére szol6 koltségét,
- szabadalmi dijak, terilet igénybevételi dijak kéltségét, dokumentacié csatoldsaval,
- épités megkezdése elGtti dllapot felvétel elkészitésének koltségét,
- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmerils, a létesitmények rendeltetés
szerinti megvaldsitasahoz és hasznalatbavételhez sziikséges kéltséget is.

A Kivitelez6nek az anyagok és eszk6z6k mozgatdsat és taroldsat gy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozteriiletek és azok miitdrgyai kdrosoddst és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelezd
feladata és azok kéltségei is 6t terhelik.

A Kivitelezd sajat koltségén tartozik biztositani a munkaterilet ellenérzését, megtenni az
Osszes ésszer( lépést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek
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20.

21.

22.

23.

24.

25,

26.

27.

28.

29.

vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek, kézvagyon vagy masok karat és sériilését,
amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb kéros kérnyezeti hatds okoz.

A bontésbdl és épitésbdl szarmazé térmeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérél hatésagi
engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakéba kell el szallitani, és be kell tartani a vonatkozd
45/2004. (VI1.26) BM KVvM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyair6l"
52616 egylittes rendeletet.

A felvonulds jelleg(i szolgéltatisok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben szlikséges a
teljesitéséhez - a Kivitelezd feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utdn a felvonulisi
teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti
allapotot helyre kell allitani.

A kivitelezés soran a Megrendelé képvisel8jével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a tervezéskor el6re nem lathaté, de az épitkezés alatt felmeriil6 kérdésekben
a megfogalmazott alapvetd tervezéi, Megrendeléi irany és szempont érvényesiilhessen.

A Kivitelez6 a kivitelezés soran fellépé médositasi igényeket a Megrendel6 mszaki ellenérével
minden esetben kételes egyeztetni és azt a Megrendeldvel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozé
rendelkezéseinek betartasa mellett.

A Kivitelez6 jogosult és kételes a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valé
alkalmassdgot megvizsgalni, a Kivitelezé koteles egylttmdkdédni a Megrendelével, az esetleges
hianyossagokat jegyz6kényvben (épitési napld) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendels
figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére. Koteles tovabba a Kivitelez§ vizsgdlni, hogy a
munkateriileten kordbban végzett munkak esetleges hibdi vagy hidnyossigai nem
akadélyozzak-e a munkavégzést.

Kivitelez§ koteles a vonatkozé jogszabaly (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) hatélyos
rendelkezéseinek megfeleléen épitési naplét (a tovabbiakban: épitési naplét) naprakészen
vezetni, és azt az épitési munkateriileten hozzaférhetévé tenni.

A Kivitelez6 kételes kbzrem(ikédni abban, hogy az épitési naplé megnyitasiara a munkateriilet
atadds-atvételének napjan megtorténjen.

A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Kivitelez8 a felel6s, igy
kiilonésen a balesetmentes munkakérilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer(i
foglalkoztatdsaért.

A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek mdiszaki atadasig térténé szlikségszer( karbantartasat, mikédtetését
akkor is el kell végezni, ha erre a tervdokumentaciéban nincs utalis.

A Kivitelezd a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
- legkésébb a szerz6déskétés idSpontjara - feleldsségbiztositast kételes kétni, vagy a meglévé
felel6sség biztositasat jelen beruhdazasra is kiterjeszteni. Az el&irt biztositas értéke: legalabb 10
millié Ft/ év és 3 milli6 Ft/ kiresemény, melynek le kell fednie a szerzédés teljes idGtartamat.
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30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.

37,

38.

Kivitelez6 az dltala megkotott biztositast mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhdazas
kivitelezése miatt az atadas — atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is all Kivitelezd
alkalmazasaban. Megrendel6 felszélitasdra Kivitelez6 koteles bemutatni a biztositasi dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Kivitelez6 az elfedésre keriil6 részekr6l az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal kiild
Megrendeld, ill. Megrendel§ képvisel6je részére. Ha Megrendelg, ill. Megrendelé képviseldje
az eltakarasrol id6ben nem kapott értesitést, a feltaras miatt felmerilt koltséget a
Kivitelez6nek kell allnia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is.
Kivitelez6 nem mentesiil a felelésség alél azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellenérzést
elmulasztotta, vagy nem megfelelen végezte.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzédést a Kivitelezdnek, (Kivitelez6knek) kell
teljesitenie. A teljesités soran az alvallalkozéi teljesités Gsszesitett aranya nem haladhatja meg
Kivitelezd(k) sajat teljesitésének aranyat, azaz az 65%-ot.

A Kivitelez6 a teljesités soran igénybe vett alvallalkozok és bevont kézremiikédék
magatartasaért agy felel, mintha maga jart volna el.

A Megrendel6 nem korlatozza a Kivitelez6é jogosultsagat alvallalkozé bevonasara. A Kivitelezd
azonban legkés6bb a szerz6dés megkotésének idépontjdban kételes a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha
a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkoz6t még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem

all kizaré okok hatalya alatt.

A Kivitelez6 a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizéré okok
hatalya alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhazasok kdézbeszerzésének részletes
szabalyairol szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendelé (vagy a
nevében eljaré személy) a szerzddés teljesitésének ellenérzése soran az épitési naplé adatai
alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a 34.-35. pontokban foglaltaknak megfelelé
alvallalkozék vesznek-e részt, és az alvdllalkozoi teljesités aranya nem haladja -e meg az ott
irtakat. Ezen kotelezettség megszegése sulyos szerz6désszegésnek mindsul!

A Kivitelez6nek a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetéleg alvéllalkozéja ellen cséd-
felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelez6 ugyancsak
maradéktalanul kételes a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvéllalkozéjanal a
jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6z6en tulajdonos valtozdsra, illetSleg
jogutodlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvdldsra, Osszeolvadasra, vagy
beolvadasra keriil sor. A Kivitelez6 felelGs az értesités elmulasztasabodl eredd karért.

A szerz6dd felek megdllapodnak abban, hogy idében tajékoztatjak egymast, nem csupan a
jelen megadllapodasban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrél (tény, adat,
kérilmény), amely a szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.
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VI. A Megrendel6 kotelezettségei és jogositvanyai:

1.

A Megrendel6 kételes a munkateriiletet munkavégzése alkalmas allapotban a Kivitelezs
rendelkezésére bocsatani a szerz6déskotést kovetd legkésébb 10. munkanapon, és ezzel
egyidejlileg a sziikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezési dokumentaciét atadni,
kivéve, amit a Kivitelez6 mar megkapott, vagy aminek az elgillitasa a szerz6dés szerint a
Kivitelez6 feladata.

A munkateriilet dtadas-atvételének napjan a Megrendels - a Kivitelezével egyiuttmikodve -
koteles gondoskodni az épitési naplé megnyitasardl.

A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezé szamara utasitasokat adhat ki. Ezen
utasitdsok azonban Gsszhangban kell, hogy legyenek a szerz6désben foglaltakkal. A Kivitelezé
koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendelének a
szerz6déssel Gsszhangban tett utasitasait betartani.

A Megrendel6 jogosult a munkalatokat a Kivitelezé kéltségére barmikor felfiggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:
® a munkak irdnyitdsat nem a Kivitelezé ajanlataban megjeldlt személyek végzik,
e a kivitelezés nem a mdiszaki eléirdsokban foglaltaknak megfeleléen térténik,
® a Kivitelezd barmely més anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlataban megjelolt
és a Megrendelé elfogadott.

Amennyiben a felfiiggesztésre a Kivitelezé hibajabol keriil sor, a felfliggesztés idGtartama alatt
a Kivitelez6 koteles a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések, anyagok, létesitmények
allagat megdvni, tarolni, és biztositani barmely romlas, veszteség vagy kar elkeriilése
érdekében.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibdja miatt valt sziikségessé, ugy a Kivitelezd
jogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos kéltségeinek (allagmegdvas kéltsége, a gépek,
munkaerd elmaradt haszna stb.) a Megrendelé altali megtéritésére, valamint a kivitelezési
hatarid6 indokolt mértéki meghosszabbitisara.

Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelezé hibdjanak eredménye és 30 naptari napnal
tovabb tart, (gy a Kivitelezd kezdeményezheti a szerzédés felbontisat.

A Megrendel6 kételes a Kivitelez6 épitési napléban toérténd azonnali értesitésére, ha a
szerz6désben meghatdrozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre allo fedezete olyan mértékben csékkent, ami nem elegend6 a még hatra lévs
szerz&dés szerinti kivitelez6i dij teljesitésére.

VIil. A miiszaki atadas-atvétel:

Az épitési tevékenység befejezésekor miiszaki stadas-atvételi eljarast folytatnak le a felek.

Amennyiben a Kivitelez6 a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkdkat a

jelen szerz&désben, a jogszabdlyban elSirtak és a kivitelezési dokumentaciéban

meghatarozottak szerint elvégezte), Ugy kételes arrél a Megrendel6t 15 nappal elére,
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10.

11,

értesiteni (készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendel§ az altala sziikségesnek
tartott vizsgalatokat a készre jelentett Iétesitményen el tudja végezni.

A Megrendeld az atadas-atvételi eljarasra a jogszabalyban elGirtak szerint kételes meghivni az
illetékes dsszes hatdsagot és szakhatdsagot.

A miiszaki atadasi-atvételi eljaras résztvevdit a Kivitelezd altal jelzett id6pontra a Megrendelé
hivja dssze.

Ha a Kivitelezé irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel6 az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kévetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon beliil nem fejezi be, a Kivitelezd kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt m( (az épitmény) késziiltségi foka olyan szintii,
hogy az esetlegesen fennallo hibak és hidnyossagok, illetve azok kijavitasa vagy pdtlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszerti hasznalatot.

A sikertelen atadas-atvételi eljards koltségei kivitelez6t terhelik. A Kivitelezd jotéllasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miiszaki ataddas-atvétel napjatdl kezdédnek.

A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzGi vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatasa
a Kivitelez6t terheli.

A végleges miszaki atadas — atvételére torténd felhivas feltétele valamennyi sziikséges az
épitésiigyi jogszabalyokban eldirt dokumentacié atadasa. A Kivitelezd legkésébb az atadas-
atvételi eljdaras megkezdéséig Megrendel6nek atadja a komplett Megvaldsulasi
dokumentaciot.

A teljesités igazolas kiallitasara a miiszaki ellendr részérdl akkor kerdil sor, ha a szerz6dés targya
szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység a szerz6désben és jogszabalyban elGirtak alapjan a
miiszaki dokumentacidkban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, és a
teljesités megfelel az el6irt miszaki és a szerz6désben vallalt egyéb kdvetelményeknek,

jellemzéknek.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras sordn legkésGbb a jegyz6kényvbe felvett hibak, hianyossidgok
kijavitasdig a Kivitelez6 Megrendeldnek dtadja az alabbi dokumentumokat:
a) az épitési-bontasi hulladék taroldsara, elszallitdsara vonatkozé hulladék-nyilvantarté
lapot,
b) a tényleges megvaldsulasanak megfelelé maddositast is tartalmazé megvalésitasi
dokumentaciot,
c) minden olyan egyéb hatdsdgi engedélyt (adott esetben), dokumentumot,
nyilatkozatot, amely az épittet6 szdmdra a rendeltetésszerlii és biztonsagos
hasznalatot igazolja és a hasznalatbavételhez sziikséges.

’’’’’’

e af6bb épitményszerkezetek kezelési Gtmutatéjat, hasznalati utasitast,
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12,

i3

14.

15.

e lzemeltetési, haszndlati és karbantartasi utasitasokat,
® anyomasprdba jegyzGkonyveit (adott esetben),
® amérési jegyz6konyveket és az elvégzett miikodési probdk jegyzékdnyveit,

2

e avillamos berendezés elsé feliilvizsgalatanak eredményérdl készitett mindsitd

iratot,

® a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jétallasi
jegyet,

® a koézizemi mérSorak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyz6konyveit (adott
esetben),

® az épitmény hasznalatival 6sszefiigg6 késébbi munkikhoz kapcsolédé
biztonsagi és egészségvédelmi tervet.

Tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, eldirt dokumentumokat a megfelelé példéanyban,
amelyek a szerz6désszer(i teljesités elbirdldsahoz és a létesitmények végleges lzembe
helyezéséhez szitkségesek. Felek egybehangzéan régzitik, hogy - figyelemmel hasznalatba vétel
feltételeinek biztositésahoz fliz6d6 alapvetd MegrendelSi érdekre — a Megrendels a teljes
beruhazés dtvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelez6 az e pontban felsorolt és a
jogszabalyokban rogzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsatja, és az
elkésziilt Iétesitmény nem alkalmas a rendeltetésszerij és biztonsdgos hasznalatra.

A Megrendel§ csak végszamla kiallitdsahoz sziikséges teljesitésigazolas kibocsatasa utan veheti
hasznélatba az dtadott létesitményt.

A Kivitelezé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkékat hataridére és
a kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentacidban, a szerzédésben és jogszabalyokban
megdllapitott min&ségi kévetelményeknek, valamint a megvaldsitas ideje alatt érvényben lévé
hazai és Eu-s normativaknak, miiszaki elGirasoknak, szabvdnyoknak megfelelé mindségben
elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett létesitmény (mdi)
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznéilatra alkalmas, és a Kivitelez§ valamennyi a

jogszabalyokban és jelen szerzédésben eléirt sziikséges dokumentumokat a Megrendelének
atadta, és az épitmény (m() alkalmas a hasznalatba vételre.

A Kivitelez6 tudomadsul veszi, hogy a hatésagok, szakhatésigok, kezeldk, Uzemeltetdk,
tulajdonosok eléirasaiban foglalt — bizonyithatéan a Kivitelezé mulasztdsabdl eredé — hibakat,
hianyossagokat, attél fiiggetleniil, hogy a miiszaki stadas-atvételi eljdras sikeres lezarasa
megtorteént, a szerz6dés keretén beliil koteles a Kivitelez4i dij terhére kijavitani, potolni, illetve
kiegésziteni.

A Kivitelez6 a mdszaki atadassal kifejezetten a Megrendelére engedményezi az atadott
létesitmény, és annak minden olyan alkotéelemére és tartozékara vonatkozod
kellékszavatossagi és garanciélis jogositvanyait, ahol 6 a jogosult és egy vele szerzédé 3.
személy a kellékszavatossagi- és/vagy a jotallasi igények kotelezettje. Az engedményezés
eredményeképpen a Megrendel§ kézvetlenil jogosult ezen 3. személyekkel szemben a
kellékszavatossagi-, vagy jotallsi igényét érvényesiteni. Ez a rendelkezés nem érinti a
Megrendelének azt a jogat, hogy - valasztasa szerint - a jotallasi és/vagy kellékszavatossagi
igényén alapulé helytéllasra tovabbra is a Kivitelezét kotelezze.
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16.

17,

18.

19.

20.

A Kivitelez6nek megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelGségére, valamint az elvégzett munkak
szakszer(iségére.

A Kivitelez6 egyébként szavatossdgot vallal a szerz6déses feladat teljességéért,
szakszer(iségéért, a teljesités lzemi alkalmassagaért, az Gsszes jogszabalyi és hatdsagi
el6irasok betartasaért.

A Megrendel6nek haladéktalanul és irdsban kell értesitenie a Kivitelez6t a jotallas és/vagy
kellékszavatossag alapjan felmerild barmely igényérdl, kovetelésérél.

A felek a jotallasi id6 elsé évének lejartakor és a vallalt jotallas id6 lejartakor uto-feliilvizsgalati
eljarast tartanak. Az uto-feliilvizsgdlati eljarast a Megrendel6 késziti elé és meghivja arra a
Kivitelez6t. A meghivét az eljardas megkezdésének napjit megel6z6en 15 nappal kell
megkildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal 6sszeadllitott hibajegyzéket is. A Megrendeld
az eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A jegyz6konyvben fel kell
tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezé altal
elismert hibdk kijavitasara, illetve hianyok poétlasara vallalt hataridét, amely 30 napnal
hosszabb nem lehet.

A vallalt jotallasi id6 lejartat 30 nappal megel6zéen a felek az uto-feliilvizsgalati eljarasra
meghatarozattak szerint ujabb feliilvizsgalatot tartanak, és jegyzékonyvezik az esetleges
hibakat, és hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendel6 maximum 30 napos hatarid6t
tiz ki a Kivitelezd szamara.

VIIl. A felek képviseldi, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak, a teljesités igazolas kidllitasara
jogosult:

A Megrendel6 képviselgje:
Név: Halaszné Dukai Agota Név: Tarbuza Attila

Cim: Zalaszentgroti K6zos Onk. Hivatal | Cim: 8788 Zalaszentlaszlé, Rakéczi u.
8790 Zalaszentgrot, Dozsa Gy. u. 1. 27

A Kivitelezd képviseldje:

Telefon: 06-83-562-986 Telefon: 06-30-384-2568
Fax: Fax:
E-mail: dukai.agota@zalaszentgrot.hu | E-mail: attila.tarbuza@gmail.com

NUJ szama:

NUJ szdma:

M{iszaki ellendr:

Felel6s miiszaki vezetd:

Név: Eredits Norbert

Név: Badis Jozsef

Cim: 9798 Jak, Erdélyi Jozsef u. 20.

Cim: 8330 Simeg, Sarvay u. 17.

Telefon: 06-30-99-41-024

Telefon: 06-70-3834-543

Névjegyzék szam: ME-KE 18-068:

Névjegyzék szam: MV-KE/A -19-5640

E-mail: eredits@isiscom.hu

E-mail: bodisjozsef@gmail.com

NUJ szama: 179844326

NUJ szdma: 936931241

IX. Szerz6dést biztosité kotelezettségek:

1.

Késedelmi kotbér:

oldal 12 / 17




A Kivitelezének, (alvallalkozojanak, teljesitési segédjének) felréhaté késedelmes teljesités
esetén 30.000,- Ft/nap Gsszegli, maximum 15 naptari napnak megfelelé Osszegl késedelmi
kétbér keriil felszamolasra. A 15 napot meghaladé késedelem esetén az ajanlatkéré jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a

Kivitelez6t a szerz6désszerii teljesités alol!

A szerz6dés teljesitésének elmaraddsdval kapcsolatos igények biztositéka (teljesitési
biztositék):

A Kivitelezének, a szerz6dés hatalybalépésétdl a teljesitési hataridig a netté vallalasi ar 2 %-
anak megfelel6 mérték( azaz 801.085 ,- Ft 6sszegii pénziigyi biztositékot kell nyujtania.

Ennek megfeleléen a Kivitelez6 koteles a szerzédés hatélybalépéséig a 2 %-os mértékd
biztositékot szolgdltatni a Megrendel6 részére, aminek a sikeres m(szaki &tadas-itvétel
idSpontjdig, amennyiben okirati formaban keriil a biztositék rendelkezésre bocsitasra ugy
tovabbi 15 napig kell lehivhaténak lennie.

J6téllas idejére nydjtott biztositék:

A Kivitelezének, a vallalt (megajdnlds szerint) 3 év jotéllds idejére a nettd vallalasi ar 2 %-anak
megfelel6 mértéki azaz 801.085 ,- Ft 6sszeg(i pénziigyi biztositékot kell nyudjtania.

Ennek megfelelen a Kivitelez6 kételes a végszamla benyujtasaval egyidejlileg a 2 %-os
mértékl biztositékot szolgédltatni a Megrendeld részére, aminek a sikeres miiszaki atadas-
atvétel id6pontjatél a vallalt j6téllasi id6 végig, amennyiben okirati formaban keriil a biztositék
rendelkezésre bocsdtasra ugy tovabbi 40 napig kell lehivhaténak lennie.

A jotallasi idészakra vonatkozé biztositék megfelelé formaban és hataridében vald stadasa a
Megrendel részére a végszamla benydjtasanak feltétele. Amennyiben a viéllalt jétallasi idé
végéig nem keril a biztositék lehivasra, a jotallasi idé lejartakor tartandé felllvizsgalati eljaras
sikeres lezarultat kovetéen a Megrendel6 5 munkanapon beliil gondoskodik a biztositék
felszabaditasardl, illetve visszautalasardl.

X. Jotdllas, szavatossag:

1.

A Kivitelez6 a sikeres miszaki atadas-atvételi jegyzSkonyvben megjeldlt idéponttdl
szamitottan, a hibatlan teljesitéséért jotallast kdteles véllalni.

A jotallas idétartaman beliil a Kivitelez6 a Megrendel altal jelzett, a rendeltetésszeri és
biztonsagos hasznalatot akadélyozd, a hibés teljesitéssel 6sszefiiggé munkarészek kijavitasat, -
amennyiben az id6jards a javitdsi technoldgiat lehetévé teszi — 3 munkanapon beliil kételes
megkezdeni és a m(iszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni.

A Kivitelez6 jotdllasi kotelezettsége 3 évig (megajdnids szerint) all fenn, amennyiben a
miszaki dokumentacio jogszabdly alapjan hosszabb jotallasi id6rél nem rendelkezik.

A vallalt jétallasi id6tartamon tul Kivitelez6nek vallalnia kell a vonatkozé jogszabalyokban
el&irt kotelez6 alkalmassagi idéket.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miiben), a Kivitelez§
koteles azonnal és sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas médon helyrehozni a hibat,
vagy a hiba altal okozott barmilyen kart..
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Xl. Szerz8désszegés és a szerzodés megsziinése:

1.

3

A Szerzédésben meghatarozott eldllasi okok bekovetkezte esetén a Megrendeld a
Kivitelez6héz intézett egyoldali jognyilatkozattal felmondhatja a Szerz6dést. A Megrendeld
jogszerii felmondasa (elallasa) esetén csak a mar teljesitett munkafolyamatok megfizetésére
kételezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitasra a Kivitelez6 nem tarthat igényt.

A Megrendel6 azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzédést, ha a Kivitelez6 szerz6déses
kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek minésiil tobbek kozétt, ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendel6 altal megadott ésszer(i hatéridén beliil nem tesz eleget a
felhivdsnak, hogy szerz6désszerii ktelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendel6 ismételt felszolitds ellenére vagy a Megrendelé &ltal meghatarozott
hataridéig a Kivitelezé nem teljesiti a Megrendeld altal adott utasitasokat;

c) aKivitelezének felréhaté olyan kérilmény meriil fel, amely a szerzédés rendeltetésszer(
teljesitését nyilvanvaloan akadalyozza vagy meghiusitja;

d) ha a munkavégzés barmely fazisdban Megrendelé részérél miiszakilag igazolhato, a
mdszaki ellendr altal is elismert, a Kivitelezének felréhatd, jelentés minéségi és/vagy
mennyiségi kifogas meriil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megallapodni;

e) a Kivitelezd felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen cséd- vagy felszamolasi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelez6 legf6bb szerve a tarsasdg végelszamoldsanak,
megkezdésérdl, felszamolasanak kezdeményezésérél hataroz;

f) ajogszabalyon alapulé felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;

g) feltétleniil sziikkséges a szerz6dés olyan lényeges médositdsa, amely esetében a 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

A Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan kételes dokumentdlni a szerzédés
teljesitésére vonatkoz6 adatokat, ennek keretében kételes ellenérizni és dokumentalni azon
szerzbdéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés
soran figyelembe vett, valamint minden, a szerz6désben foglaltaktél eltéré teljesitést, annak
okait és - adott esetben - a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil tovabba, ha

a) a szerzédésszegés olyan kotelezettség szerz6désszerii teljesitésének elmaraddasaval
valosul meg, amelyet a Megrendel§ a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése
soran figyelembe vett; vagy

b) a szerz6désszegés eredményeként a teljesités a szerz8dés tartalmatdl olyan mértékben
tér el, amely - ha a felek szerz6désiiket igy mddositottdk volna - szerz6désmaédositasként
a Kbt vonatkozo szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges modositasnak
mindsiilne.

A Megrendel6 koteles a Kézbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelezd a szerzédéses
kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerz6dés felmonddsdhoz vagy elalldshoz,
kartérités koveteléséhez vagy a szerzédés alapjan alkalmazhatd egyéb jogkdvetkezmény
érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Kivitelezé olyan magatartasaval, amelyért felel6s,
részben vagy egészben a szerz6dés lehetetleniilését okozta.

A Megbizé jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha
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XIl.

a) a Megbizottban kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a Megbizott kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennadll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelez6 a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatds
szerzGdésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megbizé koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha
a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomdsara, hogy a szerz6dS fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

Egyéb rendelkezések:

A Kivitelez6 és a Megrendel6 a szerzGdés id6tartama alatt koteles egylittm(ikédni. Az
egyuttm(ikodeés soran szikség szerinti koordindciés megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajekoztatni a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl, a teendd intézkedések
meghatarozasardl, a hatariddk kitlzésérdl, felelés személyek megjeldlésérdl.

A szerz6dés lényeges feltételeit érint6 kérdésekben - ideértve a felek dltal lényegesnek
mindsitett szerz6déses feltételeket is - kizardlag felek képviselGi jogosultak érdemben
nyilatkozni, és a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelGen esetlegesen a szerz6dést maddositani,
amely kizardlag irasban teheté meg érvényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés mddositdsa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelez6t
mentesitsék az olyan szerz6désszegés (illetve szerzGdésszegésbe esés) és annak
jogkévetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy eléllas joganak gyakorlasat - alkalmazasa
alol, amelyért felelés (illetve felel6s lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendelé
atvallaljon a Kivitelezé6t terhelé tébbletmunkakéltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a
szerz6dés alapjan a Kivitelez6t terhel6 kockazatokat.

Ha a valtoztatas Kivitelezé érdekkorében all6 okbol sziikséges, a valtoztatds okozta valamennyi
koltséget Kivitelez6nek kell viselnie.

Kivitelez6 kételes 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendel6t a szerz6dési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addszam,
kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovabba bankszamldja szamanak stb.)
megvaltozasarol.

A Kivitelezd nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerzGdés teljesitése alatt létrejové szerzéi
jogi védelem ala es6é alkotasok a Megrendelé tulajdonaba keriilnek legkésébb a projekt
megvaldsitasanak lezarulasaig. Nyilatkozik tovabba, hogy a teljesités sordn keletkezd, szerzGi
jogi védelem ala esé alkotason a Megrendel§ teriileti korlatozas nélkil, hatarozatlan idejd,
kizarolagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez

az alkotas (terv) atdolgozasara is.
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10.

11.

12.

Mind a Szerz6dés idStartama alatt, mind pedig a nyilvantartisok megdrzési idétartama
lejaratdig a Kivitelezének lehetévé kell tenni a Megrendels, az Allami Szamvevdszék, az
Eurdépai Szamvevdszék és az Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal kijelélt
belsd ellenérzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a 2011 évi CXCV. térvény szerinti
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, a Kohézids Alap Irdnyité Hatésag, a Kohézids Alap
Kézrem(koddo Szervezet, a kifizet6 hatésag, valamint a Kbt. és az allamhaztartasrél sz6l6 2011
évi CXCV. térvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenérz6 szervezet tdrvényes vagy
meghatalmazott képviselGinek a beruhazashoz kapcsolédé nyilvantartdsok, szdmlak, a
beruhazas megvaldsitasat igazolé okmanyok, bizonylatok helyszinen térténé ellenérzését vagy
kényvvizsgalatat, azokrol masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

Felek jogvita esetén a szerzGdéses jogviszonyukbdl keletkezd vitdjuk rendezése érdekében
nem vesznek igénybe mediatori kbzrem(kodést, illetve jogvitdjukat nem eseti vagy allandé
valasztott birésag elé terjesztik, hanem a Megrendel6 székhelye szerinti illetékességgel és
hataskorrel rendelkez6 birdsag illetékességét kotik ki.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a K6zbeszerzési torvényben foglaltak és a
Polgéri Toérvénykonyv vonatkozé rendelkezései, tovabba a vonatkozé egyéb jogszabalyok
elGirasai az iranyadoak.

Felek mentesiilnek a nem szerz6désszerli magatartds negativ kovetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszeri teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kitelezettség teljesitését Vis maior kériilmény akadalyozta. Az
ilyen korilmény felmeriilésekor a korilményekre hivatkozni kivané fél a masik felet
haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior kériilményt az arra hivatkozé fél az illetékes
kereskedelmi kamaraval igazoltatni kételes.

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a kozottiik létrejott jelen szerz6dés valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerz6désbe nem foglalt esetleges korabbi megallapodésok hatdlyukat

vesztik.

Jelen szerz6dés a mindkét fél altali cégszer( alairast kévetden lép hatélyba.

Jelen szerz6dés 5 példanyban készilt, melybdl 3 példany a Megrendel6t 2 példény a Kivitelezét
illeti meg.

Zalaszentgrot, 2017. majus 29.

(T G
kivisaleadza KET.

8788 Zalaszentlaszlo
Rékécziﬁ‘sﬂs 2-20
Adoszam: 23 -2-
Banksz. sz.: 745003101 1036533
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" Pénzigyileg ellenjegyezte:

Zalaszentgrot, 2017. méjus 29.
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