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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program keretében tamogatasban részesitett
szennyvizelvezetési és -tisztitasi, hulladékgazdalkodasi és ivévizmindség-javité beruhazasok
megvaldsitasat szolgalo projektek megvalésitasara

1. Preambulum

A KEHOP-2.2.2-15-2019-00147 Konzorcium (a tovabbiakban: Konzorcium) a Kornyezeti és
Energiahatékonysagi Operativ Program (a tovabbiakban: KEHOP) a KEHOP-2.2.2 targyu felhivasara
KEHOP-2.2.2-15-2019-00147 azonositd szamon regisztralt tamogatasi kérelmet nyuijtott be, amelyet a
KEHOP lIranyité Hatésaga (a tovabbiakban: Tamogatd) a 2019.10.31. napjan kelt tAmogatd levél szerint
tamogatasban részesitett.

A projekt cime: Zalaszentgrét kézponti agglomeracié szennyvizelvezetése és -tisztitasa (a

tovabbiakban: Projekt), melynek megvalésitdsara a Tamogaté tamogatasi szerzédést két a
Konzorciummal.

Az Eurépai Unio vagy mas nemzetkozi szervezet felé vallalt kételezettséggel 6sszefiiggd, a 2007-2013
programozasi idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskérébe utalt beruhazasok,
valamint a 2014-2020 programozasi id6északban a szennyvizelvezetési és -tisztitasi, a
hulladékgazdalkodasi és az ivoévizminéség-javité beruhdzasok megvaldsitasarél szélé 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 15. §-a értelmében a Tamogaté a
2014-2020 programozési idészakban a KEHOP terhére finanszirozott derogaciés és nem derogacios
szennyvizelvezetési és -tisztitdsi, hulladékgazdalkodasi, és ivovizmindség-javitd beruhazasok
megvalositasat szolgéld projektek esetén — az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt
Felelosségl Tarsasag (a tovabbiakban: NFP) és a Projekt 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 8.
pontja szerinti végs6é kedvezményezettek (a tovabbiakban: Végsé kedvezményezett) altal létrehozott —
Konzorciummal k6t tamogatasi szerzédést. A tamogatasi szerzédést a Konzorcium nevében az NFP, mint
konzorciumvezetd irja ala.

A Projekt megvalésitasara a Konzorcium tagjai (az NFP, mint konzorciumvezeté és a Projekt Végsd
kedvezmeényezettjei) az aldbbi konzorciumi egyuttmiikédési megallapodast (a tovabbiakban:
Megallapodas) kotik:

2. Szerzéds felek

A Konzorcium tagjai (a
tovabbiakban egyuitt:
Tagok): NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Szervezet neve
(Konzorciumvezetd):

Postacim: 1554 Budapest, Pf.: 118.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.
Azonositdé szam (torzs- 01-09-170224
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A jelen Megallapodast alairé minden Végs6é kedvezményezett tudomasul veszi, hogy a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint a Konzorcium vezetéje az NFP (a tovabbiakban: Konzorciumvezetd). A
Konzorciumvezetd személyét a Végsé kedvezményezettek jelen Konzorciumi Egyittmikddési
Megallapodassal megerdsitik.

A Konzorciumvezeté a Projekt megvaldsitasa, valamint a Konzorcium fenntartasa és megfeleld
mikédtetése érdekében koordinalja a Konzorcium mikodését, iranyitia a Projekt hataridében térténd
megvaldsitasat.

Ha jelen Megallapodast tébb Végsd kedvezményezett irja ala, a Végsé kedvezményezetteknek a jelen
Megallapodas 9. pontjaban, vagy a jelen Megallapodas mellékletét képezé kulén megéllapodasban
szilkség esetén meg kell allapodniuk az alabbiakban:

a) a Projekt eredményeképpen létrejovo vagyon megosztasa a Végsd kedvezményezettek k6zott,

b) ha a Projekt keretében megvalosuld fejlesztés allami tulajdonon jon létre, a létrejévd vagyonelemek
tulajdoni helyzetének megosztasa, rendezése a Végsé kedvezményezett és az allami tulajdon felett
tulajdonosi jogokat gyakorlé szerv kdzétt,

c) a Projekt megvalésitasara vonatkozé szamlazasi rend,

d) a gesztor telepulés kijeldlése.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megallapodas alairasaval a Tagok kijelentik, hogy a Tamogaté altal a Konzorciumvezeté részére
megkiildétt tdamogatasi szerz6dés-tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra
nézve kételezének ismerik el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt kételezettségek minden
Tagra nézve kételez6 érvénylek.

A Megallapodas alairasa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt befejezését
kévetéen a Projektben meghatarozott célok megvaldsitasa érdekében a tamogatési kérelemben és a
tamogatasi szerzédésben leirtaknak megfeleléen a fenntartasi idészakban is jelen Megallapodasban
foglaltak szerint egyuttmlkodnek, az elért eredmények tovabbi folyamatos fenntartasat — jelen
Megallapodas 3.9. pontja szerint — biztositjak.

Végsd kedvezményezett a Megallapodéas alairasaval a Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. térvény
(a tovébbiakban: Ptk.) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapjan meghatalmazza a Konzorciumvezetdt, hogy a
tdmogatasi szerzédést és annak esetleges modositasait, valamint a kifizetési igénylést és annak
részeként benyljtandé dokumentumokat, valamint a valtozas bejelentéseket nevében és helyette
benyujtsa. A Tagok nevére sz6l6 benyuljtandd dokumentumokat a Tagok kotelesek megfeleléen alairni,
illetve a jogszabalyban meghatarozott esetekben zaradékolni. Amennyiben a tdmogatasi szerzédés
modositasat eredményezd, a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl
szarmazd tamogatasok felhasznaldsanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 86. § (1) bekezdése szerinti kérilmény merdl fel, a
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Végs6 kedvezményezett koteles azt a Konzorciumvezetdnek jelezni, illetve a Tagokkal egyeztetni a
modositas kérelmezését megel6zéen. A Konzorciumvezetd kételes biztositani, hogy a Végsé
kedvezményezett a Tamogaté altal kuldott tamogatasi szerz6dés médositasanak tervezetét elézetesen
elfogadja.

A tamogatasi szerzédésben rogzitett kételezettségek a Projekt szintjén értenddek.

A Konzorciumvezeté a Megallapodas alairasaval kételezettséget vallal arra, hogy a tamogatasi szerzédés
masolatat és annak esetleges modositasait a tAmogatasi szerzédés mindkét fél altal alairt példanyanak
kézhezvételét kovetd 5 munkanapon belill megkiildi a Végsé kedvezményezettnek.

A Végsé kedvezményezett a Megallapodas alairasaval a Ptk. 6:11. §a és 6:15. §-a alapjan
meghatalmazza tovabba a Konzorciumvezetét, hogy minden olyan nyilatkozatot megtegyen a Konzorcium
nevében és javara, amely a Projekt tdmogatasi szerzédés szerinti hataridében toérténé megvaldsitasahoz
szikséges. A nyilatkozatok Konzorciumvezeté altali alairasaval hitelesnek tekintenddk, ahhoz a Végsé
kedvezményezett kulon aldirasa nem szukséges. A megtett nyilatkozatokrél a Konzorciumvezetd szikség
esetében a Végsé kedvezményezett elézetes véleményét kérheti és biztositia, hogy a Végsd
kedvezményezett a nyilatkozat tartalmat megismerje.

3.2. A Tagok a Projekt megvalositdisa soran kételesek egyittmiikodni egymassal, a jelen
Megallapodasban, illetve a tamogatasi kérelemben vallalt kételezettségeinek teljesitését elésegiteni, a
teljesitéshez szilkséges informaciot e Megallapodasban szabalyozottak szerint megadni.

A VegsO kedvezményezett biztositia, hogy a Projekt keretében megkotstt vallalkozasi szerzédésben
foglalt munkalatokat a tulajdonukban vagy hasznalatukban 1évé terilleteken a Projekt keretében kotott
vallalkozési szerzédésben meghatarozott vallalkozok/kivitelezok — a Projekt megvaldsitasahoz szikséges
mértekben — elvégezzék. Biztositja tovabba, hogy a vallalkozék/kivitelezok a vallalkozasi/kivitelezési
szerz6désben foglaltak teljesitéséhez sziikséges informacidkat, adatokat megkapjak.

A Konzorciumvezeté kotelezi magat arra, hogy a Tamogaténak és a Projekt megvaldsitasanak
ellenérzésére jogszabaly és a tamogatasi szerzédés alapjan jogosult szerveknek a Projekt
megvalodsitasaval kapcsolatos barmilyen kozlésérsl a Végsé kedvezményezettet tajékoztatja.

A Veégso kedvezményezett kételes tajékoztatni a Konzorciumvezetét, ha a Projekt keretében altala vallalt
tevékenység megvaldsitasa akadalyba utkozik, meghiusul, vagy késedelmet szenved, illetve barmely
olyan kériilményrél, amely a Projekt megvalositasat befolyasolja.

A Projekt koltségvetését érintd valtozasok bejelentését, valamint az azt alatdmaszté dokumentaciot a
tagonként meghatarozott tdmogatasi ésszegre vonatkozéan a Konzorciumvezetd késziti el a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazasok segitségével.

A Tagok kozotti, a tamogatas Gsszegére vonatkozd kéltségatcsoportositas a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 86. §-dban, a tamogatasi szerz6dés moddositasara vonatkozé eldirasok  szerint
kezdeményezheté.

Amennyiben a Tamogatdé a Projekttel kapcsolatban tajékoztatast kér a Konzorciumvezetétol, a
Konzorciumvezetd felhivasara a Végsé kedvezményezett kételes a Projekt keretében altaluk vallalt
tevekenységrél a megfelel6 informaciét olyan hataridében megadni, hogy a Konzorciumvezeté a
Tamogaté altal megszabott hataridében a kért tajékoztatast megadhassa. A hatariddk mulasztasabol
eredé jogkdvetkezményekért a hataridét be nem tartd Tag felel.

3.3. A Projekt megvalésitasa érdekében a Tagok az 1. szamu mellékletben felsorolt tevékenységek
megvalésitasat ‘vallaljak, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérfoldkévekkel, miszaki, szakmai
tartalommal, illetve kéltségvetéssel 6sszhangban.

A Tagok felelnek az altaluk vallalt 1. szamu mellékletben részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
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3.4. Az egyes Tagok altal a Projekt keretében elszamolhaté kéltség Gsszegét, és az arra juté tdmogatést
a 2. szamu melléklet tartalmazza’.

3.5. A Tagok a Projekt megvaldsitasahoz a 3. szamu mellékletben részletezett 6nerével rendelkeznek,
amely ésszesen a Projekt elszamolhato koltségének 10,000000 %-at képezi, a 3. szamu mellékletben
részletezett megoszlasban?2.

A Tagok 6nerejének biztositasa az Unids fejlesztések fejezetbe tartozo fejezeti kezelésl eliranyzatok
felhasznalasanak rendjérél szold 549/2013. (XIl. 30.) Korm. rendeletet 22. § (2) bekezdés, valamint a 23.
§ (4) bekezdése valamint a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves fejlesztési
keretének megallapitasardl szoldé 1084/2016. (11.29.) Korm. hatarozat 2. melléklete alapjan torténik. A
272/2014. (X1. 5.) 77. § (3a) bekezdés értelmében arrél a Tagok kulén nyilatkozatot nem allitanak ki.

3.6. A tamogatas igényléséhez szilkséges, a Projekt eldrehaladasarél és eredményeirél sz6lo
informaciékat is tartalmazd kifizetési igényléseket, zard kifizetési igénylést és Projekt fenntartasi
jelentéseket (a tovabbiakban egyutt: beszamold) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezetd allitjia ssze
a monitoring és informaciés rendszerben és azon keresztll kildi meg a Tamogatonak. A Végsé
kedvezményezett kézremiikddik a beszamold Gsszedllitdsaval kapcsolatos feladatok ellataséban, a
Projekt keretében nala felmertilé koltségeket elkilonitett szamviteli nyilvantartasba veszi.

A Végsé kedvezményezett a Projekt magvaldsitdsara vonatkozo szamlakat és azok kotelezd mellékleteit
— a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabalyozott — zaradékkal ellatva, elektronikus forméban kildi
meg a Konzorciumvezetének a Konzorciumvezeté altal kért hataridében.

A Végsé kedvezményezett a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységek elbrehaladasardl, a
kapcsolodd kéltségek elszamolasardl a tamogatasi szerzédésben meghatarozott mérféldkévek elérését
megelézé 15 munkanappal kételes tajékoztatni a Konzorciumvezetét, aki a szikséges informaciokat
régziti a monitoring és informaciés rendszerben és kételes csatolni a tdmogatasi szerzédésben elirt
mellékleteket.

A mérfoldkdvek kodzotti kifizetési igénylést a Konzorciumvezetd kezdeményezhet az el6bbiek szerint
informacidknak a monitoring és informaciés rendszerben térténé régzitésével.

A Tamogaté felé benyujtasra kerllé mérfoldkovek kozotti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési
igénylések benyujtasara a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatarozott korlatokat.

A Tagok tudomasul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozd, Aaltaluk benyuijtott elszamold
bizonylatokra jutd, a Tamogat6 altal jovahagyott tdmogatast a Tamogatd kozvetlendl utalja a kifizetési
igénylésben megjelsit,a monitoring és informacios rendszerben régzitett bankszamlakra.

A Tamogaté legfeliebb annak a tdmogatasi mértéknek, illetve 6sszegnek megfelelé tAmogatast utal a Tag
részére, amelyet a felhivas, illetve a tamogatasrol szdlo dontés az adott Tag vonatkozdsaban
maximalisan meghatarozott.

Amennyiben az esedékes tamogatas folyositasat megel6z6 ellendrzés alapjan megéllapithatd, hogy a
Tagoknak lejart esedékességii, meg nem fizetett kdztartozdsa van, a Tamogaté az adott Tagra jutd
tamogatas folydsitasat felfiggeszti.

Amennyiben a Tamogat6 szabalytalansag vagy a tamogatasi szerz6dés megszegése miatt mar kifizetett
tamogatas visszafizetését rendeli el, a Tag kételes az altala okozott szabalytalansdg vagy
szerzbédésszegés miatt visszakbvetelt 6sszeget kozvetlentl a Tamogatd részére visszafizetni, az erre
iranyulé felszélitasaban foglaltak szerint.

T A monitoring és informaciés rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval 6sszhangban kell &liniuk.
2 A monitoring és informaciés rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval 6sszhangban kell &llniuk.
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Ha nem AZllapithaté meg, hogy a szabdlytalansag elkdvetésében vagy a tamogatasi szerzédés
megszegésében a Tagok milyen mértékben miikodtek kézre és a Tagok a visszafizetési
kotelezettségiket a visszafizetési felszélitdsban meghatarozott idépontig nem teljesitik, a Tamogaté a
kovetelése teljes 6sszegét barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.7. A Konzorciumra vonatkozd specialis szabalyokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a
tartalmazza.

A Konzorcium fenntartasa és megfeleld miikodtetése a Konzorciumvezetd kotelezettsége, amelyek
elmulasztasabol eredé karokért a Tamogaté iranyaban a Konzorciumvezets tartozik felel6sséggel.

A Konzorcium fenntartasa és megfeleld mikodtetése kérében a Konzorciumvezetd a tamogatasi
szerz6désben meghatarozott cél elérése érdekében 6sszehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a
* Konzorcium munkajat. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan vallalt
kotelezettségeikért valé egymassal szemben fennallé felelésségét.

3.8. A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében a Konzorciumvezetd elékésziti a
Projekteket, ellatia a Projektek megvaldsitasaval kapcsolatos projektmenedzsment, valamint miszaki
ellendri feladatokat és lebonyolitja a beszerzési és kézbeszerzési eljarasokat.

A Konzorciumvezetd a tadmogatasi szerzédés megkétését kovetéen intézkedik a 3.8. pont elsd
bekezdésében meghatarozott feladataihoz tartozé kéltségtipusokra és a rezsikdltségre juté tdmogatas
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 192/B. § (1) bekezdése szerint lehivasarél. A projektmenedzsment
tevékenyseéghez kapcsolodd altalanos (rezsi) kéltségeket a Konzorciumvezeté jogosult elszamolni. A
Konzorciumvezetd a projektmenedzsment feladatok ellatdsaba — kiilén megallapodas alapjan -
bevonhatja a Végs6 kedvezményezettet.

A Konzorciumvezet6 feladata a beruhdzas megvaldsitasahoz szilkséges hatésagi engedélyek, valamint a
beruhdzas megvalésitasi helyszineit érinté ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szlikséges
engedeélyek, hozzajarulasok beszerzése. A Végsé kedvezményezett a Megallapodas alairasaval — Ptk.
6:11. §a és 6:15. §-a alapjan — meghatalmazza a Konzorciumvezetét arra, hogy a Végsé
kedvezményezett nevében és javara eljarjon a Projekt megvaldsitasahoz szilkséges hatésagi engedélyek
és szakhatosagi allasfoglalasok beszerzése, a beruhazas helyszinéil szolgalé ingatlanok rendelkezésre
allasahoz szikséges tulajdoni viszonyok (tulajdonjog vagy szolgalmi jog létesitésére vagy a késébbi
szolgalmi jog alapitasahoz szikséges tulajdonosi hozzéjarulasok megszerzése) rendezése tgyében.

A Konzorciumvezets feladatat képezi tovabba minden, a beruhdzashoz kapcsolédd egyéb szolgaltatasrol
val6 gondoskodas, ugy mint.pl. vagyonértékelések, hatasvizsgalatok, tanulmanyok elkészitése,
elkészittetése.

A Konzorciumvezeté 3.8. pont els6é bekezdésében foglalt elékészitési, kézbeszerzési, valamint a miszaki
ellendri feladatainak ellatasa tekintetében jogosult beszerzésilkézbeszerzési eljarast lefolytatni és a
feladatok ellatasahoz szakért6i szolgaltatast igénybe venni, figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 5. mellékletében foglalt eléirasokat. A Végsé kedvezményezett a Megallapodas alairasaval a -
Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapjan — meghatalmazza a Konzorciumvezetét a Projekt megvaldsitasahoz
szikséges arubeszerzés és épitési beruhazas beszerzése, valamint a kételez6 tajékoztatas és
nyilvanossag targyl szolgaltatasok beszerzése tekintetében a beszerzési/kézbeszerzési eljarasoknak a
Végsé kedvezményezett helyett és nevében torténé lefolytatasara, a nyertes ajanlattevé kivalasztasara,
valamint a nyertes ajanlattevével/ajanlattevékkel — a Végsé kedvezményezett nevében és annak javara —
szlkség esetén keretmegallapodas(ok) alairésara.

A Konzorciumvezetd jelen Megallapodasban szabalyozott kézbeszerzéseket/beszerzéseket a — honlapjan
is kozzétett és elérhetd — kozbeszerzési szabalyzata alapjan bonyolitia, a kézbeszerzési eljarasok
lefolytatasahoz szilkséges, a jogszabaly altal el8irt mindségbiztositasi folyamatokban, az ahhoz
szllkséges nyilatkozatokat megteszi.
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A Konzorciumvezetd a fenntartasi idészakban az alabbi feladatokat latja el:

a) a Végst kedvezményezett altal biztositott adatok alapjan benyduijtja a fenntartasi jelentést, valamint

b) részt vesz a Tamogaté és egyéb hatésagok altal a Projekttel 6sszeflggésben lefolytatott
ellenérzéseken és a rendelkezésére allé adatok, dokumentumok és informacidk biztositasaval segiti
annak lebonyolitasat.

3.9. A Végsd kedvezményezett kézremiikédik a 3.8. pont szerinti hatosagi és egyéb, a beruhazas
megvaldsitasi helyszineit érinté ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szikséges engedélyek,
hozzajarulasok beszerzésében és az ahhoz szilkséges adatokat, dokumentumokat (el6zetes tervek,
dokumentumok, tanulmanyok, illetve az azokhoz kapcsol6dd allasfoglalasok, levelezések stb.) a
Konzorciumvezetd rendelkezésére bocsatja.

A Végs6 kedvezményezett kézremiikodik tovabba a Projekt megvaldsitasdhoz szilkséges arubeszerzés
és épitési beruhazas beszerzéséhez, valamint a kotelezé tajékoztatds és nyilvanossag targyu
szolgaltatasok beszerzéséhez szikséges kozbeszerzési dokumentaci6 és muiszaki leiras
Osszeallitasaban, a kivitelezés soran felmerilé feladatok ellatdsdban, a kivitelezd teljesitésének
ellenérzésében, igazolasaban, valamint a pét- és utdmunkak felmérésében és megvaldsitasanak
felugyeletében.

A Végs6 kedvezményezett a teljesitési igazolas kiallitasara kizarélag a Mérnok altal kiadott teljesitési
igazolas birtokaban jogosult. z

A Végs6 kedvezményezett - szerzédott partner Utjan - ellatja a Projekt megvaldsitasaval 6sszefliggésben
a vonatkoz6 uniés jogszabalyokban kételezéen eldirt nyilvanossag biztositdsahoz és a tajékoztatashoz
kapcsolodo feladatokat. A szerzddétt partner kivalasztasara iranyuld beszerzési vagy kozbeszerzési
eljaras lefolytatasaval Végs6é kedvezményezett meghatalmazza a Konzorciumvezetét a 3.8. pontban
foglaltak szerint. E feladatok egységes, koordinalt ellatdsa érdekében a Végsé kedvezményezett a
Konzorciumvezetd részére joévahagyasra megklldi a tervezett formdlis és informalis tajékoztatasi
tevékenység céljat és javasolt tartalmat. A Konzorciumvezetd a tajékoztatasi tevékenységre vonatkozé
véleményérdl, illetve a tervezett kommunikacié jévahagyasarél 10 munkanapon bellll tajékoztatja a Végsé
kedvezményezettet.

A Végsd kedvezményezett a beruhazas megvaldsulasa utan — a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben,
valamint a tamogatasi szerzédésben rogzitett feltételekkel — kételes a létrejott infrastruktira Gzembe
helyezésére, a szamviteli szabalyok szerinti aktivalasara és a sajat anyagi eszkézeivel valé fenntartasara.
A Végsd kedvezményezett koteles tovabba a tdmogatassal megvaldsult infrastruktura zemeltetésének
feltételeirdl, valamint az infrastrukturaval ellatandé kézszolgéltatas biztositasardl gondoskodni.

4. Kapcsolattartas

A Tagok a Megallapodas, valamint a tAmogatasi szerzédés teljesitésének idétartamara kapcsolattartokat
jeldinek ki. A kapcsolattartd nevérél, postacimérdl,.telefon és telefax-szamardl, elektronikus levélcimérdl a
jelen Megallapodast alairé6 Végsé kedvezményezett a jelen Megdllapodas aldirdsat kovetéen 5
munkanapon belil tajékoztatjia a Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezeté a kapcsolattartok nevérél és
elérhetéségérdl tajékoztatja a Végsd kedvezményezettet.

A Kkijeldlt kapcsolattartok negyedévente legalabb egy alkalommal szébeli egyeztetést tartanak, amelyen
megvitatjdk a Projekt megvalodsitasanak elérehaladasaval kapcsolatos teenddket. A szébeli egyeztetést a
Konzorciumvezetd kijel6lt kapcsolattartéja hivja 6ssze. A szébeli egyeztetésrél emlékeztetét kell késziteni,
amelyet a Konzorciumvezetd kijeldlt kapcsolattartoja az egyeztetést kdvetd 5 munkanapon belul megkuld
a Végsd kedvezményezett kapcsolattartdja részére. Az emlékeztetét a Tamogatd barmikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogatd felé a Konzorciumvezetd, mas, harmadik személyek felé a Tagok eltérd
megallapodasa hianyaban a Konzorciumvezeté képviseli. Jogszabaly alapjan ellendrzésre jogosult
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szervek felé a Tag térvényes képviseléje a Tagot 6nalldéan képviselheti. Az ellendrzésrél koteles a
Konzorciumvezet6t értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszini ellenérzés
soran jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személy barmely Tagtol tajékoztatast
kér, a Tag koteles errél elézetesen, a tajékoztatas megadasa elétt értesiteni a Konzorciumvezetét.

6. A beszerzett eszkdz6k és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A tamogatas felhasznalasaval a Projekt megvalositasa soran beszerzett, illetve létrejové dolgok és egyéb
jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint keriil meghatarozasra3;

A Konzorciumvezetd a Projekt targyat képezé beruhazasbél vagyont nem szerez, tamogatas
felhasznalasaval a Projekt megvaldsitasa soran beszerzett, illetve létrejévé dolgok és egyéb jogok feletti
rendelkezés a Végsé kedvezményezettet illeti meg.

7. A tagsag megsziinése, a tagok korének valtozasa

7.1. A Tag jelen Megallapodas alairasaval megerésiti, hogy a Projekt megvaldsitasaban részt kivan venni,
a Projektet a tamogatasi kérelemben meghatarozott médon megvalésitja, annak megvaldsitasa soran
fokozottan egyuttmiikédik a tobbi Taggal, és a Konzorciumbél csak abban az esetben Iép ki, ha a
tamogatasi szerz6désben és a jelen Megallapodasban vallalt kételezettségeinek teljesitésére a jelen
Megallapodas alairasat kévetéen, neki fel nem réhaté okbél beallott kérilmény folytan nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje — ide értve a tamogatasi kérelmet benyujté Konzorciumvezetd személyét

is —, Uj konzorciumi tag bevonasa, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhetd, ha

a) nem valtozik a Projekt alapvetd célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok szamanak bévilése esetén az uj tag is megfelel a felhivasban meghatarozott
valamennyi feltételnek és benyujtasra keriilnek a projektgazdak szamara eléirt dokumentumok,

¢) a Konzorciumvezetd kilépési szandéka esetén a kilépést megelézéen a konzorciumvezetéi pozicid
atadasa megtorténik,

d) a Tag kilépése esetén nem valtozik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyujtasara vonatkozd
jogosultsaga — ideértve a Konzorciumvezetére vonatkozé feltételeknek valé megfelelést is —, kivéve,
ha az uj kedvezményezett jogszabalyon alapuld koételezé jogutédlas kovetkeztében lép be a
tamogatasi jogviszonyba,

e) a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a tamogatasi szerzédésben és a konzorciumi
Megallapodasban vallalt kotelezettségeinek teljesitésére a Megallapodas alairasat kovetden, neki fel
nem rohatd okbél beallott kériilmény folytan nem képes,

f) kizéras esetén a Konzorciumvezeté igazolja, hogy a Tag tevékenysége, miikédése a Projekt
megvalositasat pénzigyi, illetve szakmai szempontbél veszélyezteti,

g) a tagcsere nélkuli Uj tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorciumvezeté felmondassal a Konzorciumbél kizérja azt a Tagot, akinek tevékenysége,
mikédése a Projekt megvalésitasat akar pénzigyi, akar szakmai szempontbdl veszélyezteti.

A felmondasi jog gyakorlasa elétt a Konzorciumvezeté kételes kikérni a Tagok véleményét. Az errél
szlletett irasos, Tagok altal alairt emlékeztet6t koteles megkiildeni a TAmogaténak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizarasa vagy jogutdd nélkilli megsziinése nem eredményezi a jelen
Megallapodas és a Konzorcium megsziinését kivéve, ha ennek kévetkeztében a Tagok a tamogatasi
szerzédésben és a jelen Megallapodasban vallalt kotelezettségeik teljesitésére nem képesek és emiatt a
tamogatasi szerz6déstél elalinak.

7.5. Ha a kilep6 vagy jogutoéd nélkul megsziiné Tag altal vallalt kételezettségeket a megmaradé Tagok
nem tudjak teljesiteni, Uj Tag bevonasarél hatdrozhatnak. A belépd Tag csak olyan szervezet, illetve
szemely lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt kévetelményeknek.

® Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a hasznalati jogokat, és egyéb esetleges mas jogokat. A dolgokat és jogokat a tamogatasi
kérelemben szereplé részletezettséggel elegendé megadni.
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7.6. A Tag kilépése, illetve kizarasa esetén koteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetével a
Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbdl kivaldé Tag koételes a Konzorciumvezetének a
kivalas idépontjat megel6zéen a rabizott anyagi eszkdzokkel és a Projekt kapcsan felmerilt kéltségekkel
hianytalanul, tételesen irdsban elszamolni, valamint az altala elvégzett tevékenységrél és az elvallait, de
kivalasaig el nem végzett tevékenységekrdl beszamolni. Koteles tovabba a — Megallapodas keretében
esetlegesen - hasznalataba kapott vagyontargyat a Konzorciumvezetének haladéktalanul,
ellenszolgaltatas nélkil visszaszolgaltatni. Az atadas-atvételrdl jegyzékonyvet kell késziteni, amelyet a
Konzorciumvezetd, a kilépd Tag és az atvétellel érintett Tag ir ala.

A Kkilépé Tagot a kivalast kovetéen is, a tdmogatasi szerzédés megszlinéséig terheli a tamogatasi
szerz6désben meghatarozott dokumentum-megérzési kotelezettség, ellendrzés-tlirési kotelezettség, a
kivalas id6pontjaig megvaldsult tevékenységekkel és benyujtott dokumentumokkal kapcsolatos
szabalytalansagokért valo helytallas. 5

A kilép6 Tag tulajdonaba kertlt, tamogatasbdl vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell adni illetve, .
ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kivanjak, a megmaradé Tagok ingyenes hasznalataba kell
adni. Ha az ingyenes hasznalatba adas nem valésulhat meg, akkor a fejlesztés soran létrejétt vagyonra
jutdé tamogatast a kilépd Tag koteles visszafizetni a tadmogatasi szerzédésben visszafizetésre
meghatarozottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Tamogaté részére.

7.7. A7.1. - 7.6. pontokban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megallapodas moédositasat igényli, amelyhez
a Tamogatd hozzajarulasa szikséges. A hozzajarulast a tAmogatasi szerzédés kedvezményezett altali
modositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogatétol.

7.8. A7.1. - 7.7. pontoktdl eltéréen a 339/2014. (Xll. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti derogacios
kotelezettséggel érintett projekt (a tovabbiakban: derogaciés projekt) esetében, ha a Végsé
kedvezményezett a 7.1. pontban foglaltakra tekintettel kilép, vagy nem tartja be jelen Megallapodasban
foglaltakat és emiatt a beruhazas hataridében térténé megvalésitasa elmaradasanak redlis veszélye all
fenn, a Konzorciumvezeté — a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairél sz6l6 2011. évi CLXXXIX. térvény
(a tovabbiakban: Métv.) 16. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel — kételes a hataskérrel rendelkezd
miniszternél kezdeményezni, hogy a Végsé kedvezményezett jelen Megallapodasban foglalt
kotelezettségeinek teljesitésérél a beruhdzas megvaldsitasa érdekében a Kormany — a hataskérrel
rendelkezd miniszter Gtjan — sajat hataskérében gondoskodjon.

7.9. Ha az Métv. rendelkezései alapjan a Kormany hatarozataval dont a derogacids projekt sajat
hataskorben térténé megvaldsitasardl, a Konzorciumvezetd 10 munkanapon belul kételes kérelmezni a
Tamogatétol a tdmogatasi szerzé6dés médositasat.

7.10. A kilépé Tag az Motv. 16. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel koteles kézremikddni a
Projekt megvaldsitasahoz szikséges ingatlanok tulajdonanak megszerzéséhez, szolgalmi jog
létesitéséhez vagy szolgalmi jog alapitdsdhoz sziikséges tulajdonosi hozzajaruldsok beszerzésében.
Koteles biztositani a Projekt megvaldsitdsahoz sziikséges adatokat, informacidkat és megtenni a
beruhazas kivitelezéséhez sziikséges intézkedéseket a Konzorciumvezeté altal kért hataridében. A kilép6
Tag koteles tovabba a fenntartasi idészakra vonatkozd, a 3.9. pontban foglalt kételezettségeknek eleget
tenni (lzembe helyezés, aktivalas, fenntartas, kézszolgaltatas biztositasa).

7.11. A Projekt megvalésitasa érdekében a Konzorciumvezetd — az Métv. 16. § (4) bekezdése alapjan — a
tulajdonat érint6 intézkedések tlrésére is kotelezheti a kilépd Tagot.

8. A Megallapodas megsziinése és modositasa

8.1. Jelen Megallapodas a tamogatasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi és osztja annak jogi
sorsat. Ennek értelmében a tamogatasi szerz6dés megsziinése jelen Megallapodas megszilinését vonja
maga utan.

8.2. Jelen Megallapodas megsziinik, ha a Tagok szama a felhivasban megadott minimalis tagszam ala,
illetve egyre csdkken.
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8.3. A Megéllapodasnak a Tamogaté altal meghatérozott kételezé tartalma csak irasban médosithato,
melyhez a Tamogatd hozzéjarulasa szilkséges. A hozzajarulast a tdmogatasi szerzédésben a tamogatasi
szerz6dés kedvezményezett altali médositasara eléirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogatotdl.

A Tagok adataiban bekovetkezett valtozasok, igy killsnésen székhely, bankszamlaszam stb. nem igénylik
a Megallapodas médositasat. Az adatok valtozasarél a Végsé kedvezményezettek haladéktalanul értesitik
a Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezeté ezekrél a valtozasokrol értesiti a monitoring és informacios
rendszeren keresztll a Tamogatét, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-anak megfelelden.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalositasi kotelezettségére tekintettel a Tagok a felmondas jogat
kizarjak.

9. Zaro rendelkezések

9.1. Jelen Megallapodas 9 oldalon és 4 db eredeti példanyban késziilt. A Megallapodas a tamogatasi
szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezi.

9.2. A jelen Megéllapodas hatalyba lépésének napja megegyezik a Tagok kézil az utolséként alaird
alairasanak napjéval. A Konzorciumvezet6é a Megallapodas hatalyba lépését kévetden a Megallapodast
megkdlldi a Tamogato részére.

9.3. Jelen Megallapodasban nem szabéalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

9.4. A Tagok képviseletében alairé személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpeldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjaban feltiintetettek szerint jogosultak a Tag
képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megallapodas megkétésére és alairasara. Alaird képviselék
kijelentik tovabba, hogy a testileti szerveik részérél a jelen Megéllapodas megkoétéséhez szikséges
felnatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a tamogatasi jogugyletet jovahagytak és harmadik
személyeknek semminemil olyan jogosultsaga nincs, mely a Tag részérél megakadalyozna vagy
barmiben korlatozna a jelen Megallapodas megkétését, és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan
teljesitését.

9.5. Jelen Megallapodashoz kapcsolddo jogvitak esetére Tagok a polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi
CXXX. térvényben foglalt altalanos illetékességi szabalyok szerinti birésag illetékességét kétik ki.

A Tagok a Megallapodast atolvastédk és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Konzorcium vez Konzorciumi tag

NFP Nemzeti'Fej rogramiroda
Nonprofit Kft.

P.H.
Alairas datuma: Alairas détuTa:
ANV g 1049, AldA-
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1. szamu melléklet

A Konzorciumi Egyuttmikodési Megallapodas 3.3. pontja szerinti tevékenységeket az alabbi tablazat

foglalja 6ssze:

A tevékenységre

A tevékenységre juto

Onkorméanyzata

Tag neve Tevékenység juto elszamolhato 5 P,
koltség sszege (Ft) tamogatas osszege (Ft)
Konzorciumvezetg | ~Jtalanos (rezsi) 12 446 691 11202 022
koltség
: % Projekt el6készités,
Konzorciumvezet6 projekt fejlesztés 109 823 742 98 841 367
Konzorciumvezets E[ﬁ‘ektme"edzsme”t 20 317 392 18 285 653
Konzorciumvezet6 Mdiszaki ellenér 49603723 44 643 351
Végsé :
kedvezményezett Epités, terulet-
Zalaszentgrot Varos | el6készités oot el pac M
Onkormanyzata
Végso i
s Ingatlanvasarlashoz
kedvezmonyezell |} doesnisds 36 607 913 32 947 122
Zalaszentgrot Varos Koltséaek
Onkormanyzata 9
Végsoé
kedvezményezett Téajékoztatas és
Zalaszentgroét Varos | nyilvanossag (PR) SR Biesh 80
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2. szamu melléklet

A Konzorciumi Egytttmiikodési Megallapodas 3.4. pontja szerinti elszamolhaté koltség dsszegét, és az
arra jut6 tamogatast az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Elszamolhato koltség (Ft)

Tamogatasi 6sszeg (Ft)

Tag neve
1. | Konzorciumvezeté 192 191 548 172 972 393
Végsé
kedvezményezett
2 Zalaszentgrot Varos 1638204 148 1474 383733
Onkormanyzata

XS
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3. szamu melléklet

A Konzorciumi Egyuttmiikédési Megallapodas 3.5. pontja szerinti 6neré adatokat az alabbi tablazat

foglalja 6ssze:

Részesedése a Projekt

Tag neve Oneré formaja Oners 6sszege (Ft) | elszamolhat6 koltségéhez
képest (%)
egyéb, sajat forras
1. | Konzorciumvezet6 kiegészit6 19219 155 1,050000
tamogatas
Végst ; egyéb, sajat forras
PP R T 163 820 415 8,950000
Zalaszentgrot Varos tamogatas
Onkormanyzata







