VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol
Zalaszentgrét Viros Onkorményzata
8790 Zalaszentgrot Doza Gy.ut 1.
Tel:83/562-960
mint Megrendeld, masrészrdl a
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mint Villalkozé kozdtt az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1. Elézmények

Zalaszentgrot Varos Onkormdnyzata tdmogatdst nyert a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégidk LEADER Fejezetének végrehajtasdhoz Fecskehazak kialakitisa
célteriiletre Zalaszentgroton Fecskelakas kialakitasa projekthez a Mezdgazdasagi és
Vidékfejlesztési  Hivataltol. A kivitelezési tevékenység clvégzésére az
Onkorményzat arajanlatokat kért be. Az arajanlati eljaras érvényes és eredményes
volt, igy kivalasztasra keriilt a Vdllalkozo. A kivitelezés feltételeit a felek az alabbiak
szerint rogzitik.

2. Villalkozas targya, teljesités helye:

Epl’tési vallalkozasi szerzodés keretében Megrendeld megrendeli, Vallalkozo
elvallalja a Megrendel6 tulajdonéat képezé 8790 Zalaszentgrét, Batthyany u. 36.
szam, 902 hrsz alatti ingatlanon a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiak LEADER
Fejezetének végrehajtasahoz 1021747 azonositészamii, Fecskehazak kialakitiasa
célteriiletre 8319503605 azonositoszamon nyilvantartott palyazat alapjin
Fecskelakas kialakitasat az Icelos — PLAN Kereskedelmi és Mérnoki Kft. (8790
Zalaszentgrot, Varosmajor u.2.A )altal készitett engedélyezési és kiviteli
tervdokumentéciok, valamint a Keszthely Véros jegyz6je3/1119-7/2012 sz. épitési
hatarozata, valamint, az elfogadott 4rajanlat alapjan.

3. A szerzodésben szereplé munkak hatarideje:
A felek megdllapodnak abban, hogy a Megrendeld munkavégzésre alkalmas
allapotban kételes a munkateriiletet atadni.

A munkateriilet dtadasanak idépontja: 2012 oktéber 8.

A munkak befejezési ideje:
(hiba - ¢és hianymentes miiszaki 4tadas) 2012 december 7.

4. Vallalkozasi dij:
Szerz6dés Osszege nettd: 4.970.133Ft +Afa, azaz: Négymillio-Kilencszaz-
hetvenezer-egyszazharmincharom 00/100 Ft, +Afa



I. Utem: bontas, épités, villamos-gépész alapszerelés
II.Utem: burkolas, festés kiilsé hoszigetelés

5. A vallalkozasi dij a befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar, mely az MSZ.
szerinti I. osztalyt minéségre vonatkozik.

5.1 Villalkozo osztalyos teljesités estén —amennyiben azt Megrendeld elfogadja- vagy a
kijavitas I. osztalyava tétele aranytalanul nagy koltséggel jarna, tugy Il. osztalyu
teljesités esetén (MSZ. 04.800 el6irasai alapjan) 10% engedményt ad.

5.2 Az arengedmény alapja a mindsitett munkanem értéke. Alkalmatlansag —szabvanynak
nem megfeleld- esetén Vdllalkozot dijtalan kijavitasi kételezettség terheli,

5.3 Esetlegesen felmeriilo poétmunkat a Villalkozo csak akkor végezhet, ha a muszaki
ellenor a potmunkaval kapcsolatos javaslatot az épitési naploban elrendelte. A
potmunka elszamolasa a Vdllalkozo ajanlataban rogzitett feltételek alapjan, tételes
felméréssel alatamasztva torténik. Ha a szerzodés nem tartalmaz alkalmazhatd érat,
akkor a szerz0do felek megegyezése sziikséges a benyujtott és elfogadott arajanlat
alapjan.

6. Pénziigyi elszamolas:

A forditott addzas (az altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL Tv.) miatt
a vallalkozoi dijat terhelé AFA sszegét a Megrendeld fizeti.

A részszamldkon illetve a szamlan szerepelnie kell Megrendelé adészamanak, és az
alabbi szévegnek:

Az AFA-t az AFA torvény 142.§-a alapjan a forditott adozas szabalyai szerint
Megrendelo fizeti.

A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozoé 1 rész szamla és 1
végszamla benyujtasara jogosult, annak ellenértékét Megrendeld a Vidllalkozo fenti
szamlajara 15 napon belill atutalassal egyenliti ki.

I. részszamla: 2012 11.14. 2.415.342 Ft +Afa

Végszamla: 2012 12.07. 2.554.791 Ft +Afa

Fizetési késedelem esetén Vdllalkozé a mindenkori jegybanki alapkamatot szamitja
fel késedelmi kamatként.

A szamla benyUjtasahoz Megrendeld miszaki ellenérének alairt teljesités igazolasa
sziikséges, melyet a szamlahoz mellékelni kell.

Potmunka meghatarozasa: a tervdokumentacioban, a kiegészité miiszaki leirasban,
valamint az ajanlati tervdokumentacioban sem szerepld utdlag elrendelt munkak.

A nem a tervdokumentacionak megfeleld Kkivitelezés esetén, amennyiben ez

Megrendeld szamara a palyazatban tamogatds megvondsat, vagy visszafizetését
eredményezi. Vallalkozo teljes anyagi felelosséggel tartozik.

7. Munkateriilet biztositasa:



7.1.Megrendeld a munkateriiletet a szerzédéskotést kovetden atadas-atvételi eljaras kere-
tében adja at Vallalkozonak.
7.2.A munkateriilet természetes allapotaban keriil ataddsra, munkavégzésre alkalmas alla-
potban, melyet Villalkozo az ajanlattétel elott megtekintett.
7.3.A kivitelezéshez sziikséges energia és vizvételi lehet6ség a teriileten biztositott,
a felhasznalt viz és energia aranak megtéritése Megrendeld feladata.
7.4.Az épités ideje alatt Vdllalkozé egy szocidlis blokk iizemeltetését folyamatosan biz-
tositja.
7.5.A kivitelezési munkak végzése soran Vallalkozo a szomszédos és tizemeld éptiletek
allagmegovasat és iizemeltethetdségét folyamatosan biztositja. Az esetlegesen
keletkezo karok kartéritési és helyre allitasi kotelezettsége Vallalkozot terhelik.

8. Megrendelé kitelezettségei és jogai:

Megrendeld kiteles:

8.1.A 2 pontban meghatarozott idében a munkateriiletet atadas-atvételi eljéras keretében
atadni.

8.2.A munkavégzést folyamatosan ellendrizni.

8.3.A szerzédés szerint teljesitett munkat atvenni, és ellenértékét kifizetni.

8.4.Az eltakarasra keriild6 munkarészeket Vallalkozo a bejelentésétél szdmitott 5 napon
beliil ellendrizni és épitési naploban az eltakarast engedélyezni.

8.5.A Kkivitelezési munkdk pénziigyi fedezetét a szerzodés szerinti ltemezésben
biztositani.

8.6.A tervezett anyagoktdl eltéré anyagok ¢és szerkezetek beépitési igényét olyan
idépontban jelezni, mely nem akadalyozza a folyamatos munkavégzést. Figyelembe
kell venni a beszerzéshez és az esetleges drmegallapodashoz sziikséges id6ket.

Megrendelé jogai:

8.7.A beépitésre keriil anyagok, berendezések kivalasztasaban kozremiikddni.
8.8.Esetlegesen poétmunkat elrendelni.

9.  Villalkozo kotelezettségei és jogai:

Vallalkozo Koteles:

9.1-A munkdk megkezdését megelézden az 1. foku épitési hatdsag felé a kezdés
idépontjat, valamint a felelés miiszaki vezeté személyét bejelenteni.

9.2. A Kkivitelezési munkat a szerzédésben ¢és mellékleteiben rogzitett miiszaki
tartalommal, az MSZ el6irasai szerint I. osztalyi mindségben elvégezni.

9.3. A szerzédéses munkak elvégzéséhez szitkséges munkaerdt, anyagokat, szerkezeteket,
berendezéseket stb. biztositani.

9.4. A munkateriiletet kérbekeriteni.

9.5. Az épitési naplot a munkateriilet ataddsanak idépontjatol folyamatosan vezetni.

9.6. A munkateriileten biztositani a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és tlizvédelmi
eléirasok betartasat.

9.7. A beépitésre, ill. felszerelésre keriild anyagok, szerkezetek, berendezeések stb.
szarmazasi helyét, minéség tanusitdsat hitelt érdemlé dokumentumokkal -
legkésébb az atadas-atvétel idépontjaban- igazolni, a 3/2003.(I. 25.) BM-GKM-
KvVM Egyiittes rendelet alapjan.



9.8. Megrendeld, ill. képviseldje szaméara biztositani az ellendrzési jogot barmely
idépontban.

9.9. A hatosagi ellendrzéseket lehetové tenni.

9.10.Intézkedni, hogy azon ellenérzéseken és vizsgalatokon, melyek Vdallalkozo
feleldsségi korébe tartoznak a hatdsdgok részt vehessenek.

9.11.Az épitéshatosag altal az épitési engedélyben eldirt kotelezettségeknek eleget tenni.

9.12.A szerzddés teljesitését Megrendeldvel irasban kozolni (készre jelentés).

9.13.Az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat
legkés6bb az atadas-atvételi idépontra elbontani.

9.14.A keletkezett munkahelyi hulladékot folyamatosan dsszegytijteni €s téritésmentesen
elszallitani a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet alapjan.

9.15.A kivitelezés soran igénybevett kozteriiletet, utakat folyamatosan tisztitani.

9.16.Az eltakarasra keriild6 munkarészekrdl Megrendelét a munkalatok elvégzése elétt
legalabb 6t nappal értesiteni és lehetévé tenni ellendrzésitket. Amennyiben
Megrendeld az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, Vallalkozd jogosult a
munkarész eltakarasara, de ezen munkarészekért is teljes feleloséggel tartozik.

9. 1 7 ¥allatkozé-koteles figyelmeztetéssel élni amennyiben Megrendeld, vagy megbizottja
szakszertitlen miiszakilag nem elfogadhaté utasitast ad.

9.18.Vallalkozé jelen szerzddésbél eredd jogait és kotelezettségeit harmadik fél részére
nem ruhdzhatja 4at. Vdllalkozé a szerz6dés teljesitése érdekében alvallalkozo
bevonasara jogosult.
Villalkozé az 4ltala igénybevett alvallalkozokért teljes korli ¢és korlatlan
felelésséggel tartozik. Vdllalkozé koteles a jovahagyott €s igénybevett
alvallalkozdkat az épitési napldban jelenteni.

9.19.A garancialis munkék varhat6 anyagsziikségletérol gondoskodni.

9.20.Az altala beépitésre keriild villamos és gépészeti rendszereket lizembe helyezni, a
kezeldszemélyzetet kioktatni. Az tizembe helyezés koltségei Vallalkozot terhelik.

9.21.A szerzédés teljesitéséhez kapesolodo felelésségbiztositast kotni.

Vallalkoz6 jogai:

9.22.A munkateriiletet atvenni és annak munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgélni.

9.23.A kivitelezés helyszinén sajat cégtdblat elhelyezni, feltiintetve a jogszabalyban
eloirtakat.

9.24.Megrendeld fizetési késedelme esetén a kivitelezési munkat sziineteltetni addig az
idépontig, amig Megrendeld fizetési kotelezettségének eleget nem tesz.
Amennyiben Megrendeld fizetési késedelme a 30 napot meghaladja Vdllalkozé
jogosult a szerz6dést felmondani, melynek kdvetkezményei Megrendeldi terhelik.

10. Epitési naplo:

10.1.Vallalkozé a munkateriilet 4tadds id6pontjatol kezdve épitési naplét koteles vezetni
és allanddan az épités helyszinén tartani.

10.2.Szerz6d6 felek a naplobejegyzésre jogosult személyeket —a munkateriilet atadas
alkalmaval- kotelesek a napléban megnevezni. Az épitési naploba kizarolag a
megjelolt személyek jogosultak bejegyzést tenni

10.3.Tervezd naplobejegyzéseit Megrendeld képviseldjénck ellen kell jegyezni.
Villalkozé altal tett bejegyzésre Megrendeld 6t munkanapon beliil koteles
valaszolni.



10.4.A kivitelezés soran felmerilt modositasi igényeket Vallalkozo Megrendeldvel, ill.
képviseldjével minden esetben koteles egyeztetni €s jovahagyatni. Az elfogadott
moédositasokat Vallalkozé az atadast dokumentéacioban rogziti.

10.5.Az épitési naplot Megrendeld 8 naponként koteles ellendrizni és észrevételeit
bejegyezni.

10.6.Az épitési naplo eredeti példanyat €s mellékleteit Vallalkozonak az 4tadas-atvételtol
szamitott 5 évig meg kell Oriznie.

11.  Atadas-atvétel:

11.1.A vallalkozasi szerzodés teljesitése az atadas-atvételi eljaras lefolytatasaval torténik.

11.2.Vallalkozé hidnymentes atadassal teljesit.

11.3.Vdllalkozé készre jelentése alapjan Megrendeld koteles az atadas-atvételi eljarast 15
napon beliil kitizni és biztositani a sziikséges hatésagok megjelenéset.

114.Az atadas-atvételi eljarasrol jegyzOkonyv késziil, melyben rogziteni kell a
Megrendeld atadassal kapcsolatos allaspontjat, az elkésziilt munkak mindségével
kapcsolatos észrevételeit €s az atvétel tényét.

11.5.Vallalkozé az  Atadas-atvételi eljarason  koteles gtadni a megvalosulasi
dokumentaciét, minéségi bizonylatokat, mérési jegyzokonyveket, az atadashoz
szitkséges kivitelezdi és szakhatosagi nyilatkozatokat.

12. Késedelmi kotbér:

12.1 Vdllalkozé késedelmes teljesitése esetén kotbért koteles fizetni Megrendeldnek. A
Kkitbér mértéke a szerzédésben elfogadott vallalkozéi dij 0,005-e/nap. A szerzodes
mellékletében meghatarozott milszaki iitemterv betartasanak érdekében Megrendel6
a teljesitési szakaszok hataridejét is kotbérhez koti.

12.2.Az elismert kotbér dsszege a végszamlabol keriil levonasra.

13. Szerzédésszegés, vis major:

13.1.Vdllalkozé szerz6désszegést kovet el a befejezési hataridd késedelmes teljesitése
esetén, amennyiben hibdsan teljesit, valamint a szerzédés 6nhibajabol meghiusul.

13.2.Vdllalkozé mentesil a szerzddésszeges kovetkezményei  alol, amennyiben
bizonyitja, hogy a késedelem a szerzHdo partner nem szerzddés szerinti teljesitéseére
vezethetd vissza, ill. bizonyitja, hogy visz major miatt nem tudta kotelezettséget
teljesiteni.

13.3.Jelen szerzbdés szempontjabol vis majornak kell tekinteni azokat az okokat, melyek
Vallalkoz6, vagy Megrendeld gsszeri ellendrzésén kivil esnek ¢és részikrol
elharithatatlanok. A vis major esetei a Ptk. szerintiek.

13.4.Vis major fennalldsa eseten mindkét fél koteles a masik felet haladéktalanul irdsban
értesiteni, meghatarozva a visz majort képezo akadalyt.

13.5.Visz major megszinése utan felek a vallalkozasi szerzédest modositjak.

14. Jotallas:



14.1.Vallalkozo jotallasi kotelezettsége a szerzodés teljesitésétol szamitott 24 honapig all
fenn, amennyiben jogszabaly etté] eltéréen nem rendelkezik.

14.2.Vallalkozé  biztositja a  szerkezetek, berendezések,  beépitett anyagok
jogszabdlyokban eléirt kotelezd alkalmassagi idejét.

14.3.Vallalkozé koteles a garancialis munkat a bejelentéstdl szamitott 5 munkanapon
beliil elvégezni, mely munkdkra szintén vonatkoznak a garancialis el6irasok.

14.4.A vdllalkozé altal megajanlott garancialis hataridén beliil a 12 honap lejarta utan
Megrendel§ kezdeményezi a garancidlis bejarast. A bejarason felvett ¢€s
jegyzOkdnyvben rogzitett garancialis hibdk kijavitasat Vallalkozé 30 napon beliil
koteles elvégezni.

14.5.A mennyiben Vdllalkozé a jotallési és szavatossagi id6 alatt fellépd hibakat nem
megfelelé modon javitja, Megrendel§ jogosult a javitasi munkédkat mas
vdllalkozéval elvégeztetni és Vdllalkozo felé érvényesiteni.

15. Szerz6dé felek helyszini képviseldi:

Megrendelé Képviseldi: Villalkozé képviseldi:
Baracskai Jozsef Németh Lajos

Tel: 83/562-960 . Tel.: 30/583-3386
E-mail: titkarsag@zalaszentgrothu .................. Fax: 83/360-640

16. Egyiittmiikodési kotelezettségek:

16.1.Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodés teljesitése érdekében egymassal
szorosan egyiittmiikodnek, a jelen szerz6désb6l szarmazé esetleges vitdkat jo
szandékkal, az egyiittmikodés és kolesonds egyetértés szellemeében kozvetlen
targyalasok utjan kisérlik meg rendezni.

16.2.Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzédéshez kapcsolodd miszaki-
kivitelezési kérdésekben a munkék atadds-atvételénél felmeriild —szakmai
kérdésekben a Megrendeld miszaki cllendre jogosult eljrni, akinek képviseldit
jelen szerz6dés aldirasa utén 15 napon beliil Megrendeld megnevezi.

A Villalkozé tudomasul veszi tovabbé, hogy a kijeldlt miiszaki ellendre miiszaki
kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel dsszefliggd lebonyolitasi feladatokat
is a Megrendeld helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vallalkozot
nyilatkozattételre felhivni. Barmikor az épitkezés zavardsa nelkiil helyszini
ellendrzést végezni, az épitési naploba betekinteni, abba észrevételt, bejegyzést
tenni, az atadas-atvételnél kozremukadik.

17. Egyéb rendelkezések:

17.1. Amennyiben jelen szerzédés modositasa valik sziikségessé, azt felek csak koz0s
megegyezéssel és irasban tehetik meg.

17.2 A szerz6dés mindkét fél cégszer(i alairasaval 1ép hatdlyba.

17.3 Jelen szerzodésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozé rendelkezéseit
kell alkalmazni.

17.4 Megrendelé jogosult jelen szerzédéstdl elallni abban az esetben, ha Vallalkozo
vagyonéval kapcsolatban csédeljérds, vagy felszdamolasi eljaras kertil meginditasra,
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vagy ecgyéb olyan koriilmény meriil fel, mely a jelen szerzbdés rendeltetésszert
teljesitését nyilvanvald modon  meghitsitja.  Vallalkozé  a szerz6désszegd
magatartaséval okozott karért teljes kortien felel.

Szerz6dd felek kotelezettseget vallalnak arra, hogy a szerzdés teljesitése kapcsan
keletkezd vitas Ugyeiket elsdsorban  kozvetlen megegyezéssel rendezik.
Megegyezés hianyaban, vagy jogvita esetén a Zala Megyei Birosag a kizarolag
illetékes.
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