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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol a Zalaszentgrét Varos Onkormanyzata

székhelye: 8790 Zalaszentgrot, Dozsa Gyodrgy u. 1.
Torzsszama: 734390

adoszama: 15734398-2-20

bankszdmlaszama: 11749053-15432443

képviseli: Baracskai Jozsef polgarmester

cime: 8790 Zalaszentgrot, Dézsa Gyorgy u. 1.
elérhetdsége:83-562-960

mint megrendeld, a tovdbbiakban Megrendeld, vagy Ajanlatkérd

masrészrél: KET TARBUZA Kft.
sz¢khelye: 8788 Zalaszentlaszl6, Rakdczi Ferenc u. 27.
levelezési cime: 8788 Zalaszentlaszlo, Rakoczi Ferenc u. 27.
szamlavezetd pénzintézete: Héviz és Vidéke Takarékszovetkezet
szamlaszama: 74500310-11036533
szamlazasi cim: 8788 Zalaszentlaszlo, Rakoczi Ferenc u. 27.
adoszama: 23475155-2-20
ceégbirosag és cégjegyzék szam: 20-09-071873

képviseletében eljard személy neve: Tarbuza Attila ligyvezetd
cime: 8788 Zalaszentlaszlo, Rakoczi Ferenc u. 27.
elérhetdsége: 30 384 2658

mint vallalkozo, a tovabbiakban Vallalkozd, vagy Ajanlattevd,

egyluttesen Felek

kozott az alulirott napon és helyen a kovetkez6 feltételekkel:

Bevezetes

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel$ a Zalaszentgrot Varos Onkormanyzata altal inditott
s»Zalaszentgrot, Katalin lakotelep szennyviz- és csapadékviz-elvezetése rekonstrukcidja”
kivitelezési munkai targyban nemzeti kozbeszerzési eljarast inditott, mely eljarasban a
2014. aprilis 18- ajanlattételi felhivas megkiildését kovetSen a 2014. majus 5-i ajanlattételi
hataridén beliil Vallalkozé ajanlatot nydjtott be. Megrendeld a kozbeszerzési eljaras
eredményét kihirdette 2014. majus 7-én azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese a
Villalkoz6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel§ a Vallalkozé
ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a felek a kozbeszerzésekrél szolo torvény

Cad

ke

uL/Q J



vonatkozod rendelkezése értelmében a torvényes hataridon belul szerz6dést kotnek a jelen
szerzodés ¢€s a hozza kapcsolddd mellékletek (egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.
Jelen szerzodés a Megrendeld, mint ajanlatkéré és a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé
kozott jott 1étre.

1. Szerzodés targya

A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé elvéllalja a Zalaszentgrot Varos
Onkorméanyzata altal inditott ,,Zalaszentgrét, Katalin lakotelep  szennyviz- €s
csapadékviz-elvezetés rekonstrukcidja” kivitelezési munkainak elvégzését a tervezoi
koltségvetési kiirdsnak megfeleléen. Az ajanlattételi dokumentacioban megjeleno
miszaki tartalommal, 1. osztalyd minGségben jelen szerz6dés mellékleteként
megjelend ajanlat, ajanlattételi felhivas, ajanlattételi dokumentacié miszaki
tartalmanak figyelembe vétele szerint.

A Megrendeld a miszaki koévetelményeket az el6z6 bekezdésben megjeldlt
dokumentéciokban, iratokban hatarozza meg részletesen.

Szennyvizelvezetés
DN200/KG-PVC szennyvizcsatorna épitése 371 m
DN150/KG-PVC szennyvizbekétés épitése 1944 m
Csapadékvizelvezetés
DN300/KG-PVC csapadékcsatorna épitése 112m
DN200/KG-PVC csapadékcsatorna épitése 97,5m

A fenti mennyiségek tajékoztato jellegliek, az épités jellegébol kovetkezden a végleges
mennyiségek a megadottol + 15 %-kal eltérhetnek.

Nyertes ajanlattevé feladata, az ajanlat készitéséhez atadott 2602123 munkaszamu
tervdokumentacidban meghatarozott kivitelezési feladatok elvégzése. 3 pld kiviteli
tervet a szerzodéskdotést kdvetden 8 napon belill adja at az ajanlatkérd a kivitelezonek.

A megval0sitashoz sziikséges kozmiiegyeztetések lefolytatasa az ajanlattevd feladata
és koltsége

Az ajanlatkéré részére 3 pld papir alapi és 1 példany digitalis adathordozén
(CD/DVD) 1év6 megvalosulasi tervdokumentaciot kell atadni.

Ezen kivil a kozmil lizemeltetOknek és a hatosagoknak az altaluk igényelt
darabszamban, és formatumban.

A fenti feladatokat a hatalyos jogszabalyok figyelembe vételével kell elkésziteni.

A felhivéasban, a kozbeszerzési miiszaki leirasban illetve az arazatlan koltségvetésben
meghatarozott esetleges markanevek, tipusnevek csak a jelleg meghatarozasnal birnak
jelentOséggel. Az ajanlatkéré elfogad mas markaju (vagy azzal egyenértékii), a
megjelolt muszaki-technikai paramétereknek megfelel6 terméket is, ebben az esetben
azonban a megfelelést az ajanlattevonek kell igazolni. Az egyenértékiiséget kiillondsen
a gyartotol szarmazé nyilatkozattal vagy fiiggetlen, szakmailag elismert szervezettol
szarmazo6 hiteles mindségi tanusitvannyal kell igazolni.

Az ajanlatkérd felhivja a figyelmet, hogy az eljarast megindit6 felhivasban felsorolt
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munkamennyiségek csupdn az ajanlattevok tajékoztatasaul szolgalnak a munka
nagysagrendjére vonatkozoan, és nem tekintenddk a ténylegesen elvégzend6 munkak
mennyiségi kimutatasanak.

A teljes miiszaki adatokat és épitési feltételeket az ajanlattételi dokumentacio 2.5

fejezete ¢és az ajanlattételi dokumentacio mellékletét képezé 2602123 munkaszamu
terv tartalmazza.

Teljesitési hely, hatarido, vallalkozoi dij

a./ A beruhazas teljesitési helye: Zalaszentgrot, Katalin lakotelep a 2602123 munkaszamu

tervekben szerepl6 helyszinen, az alabbi helyrajzi szamu teriileteken:

765/3 Hrsz. —Batthany Lajos u., jarda
724 Hrsz. — M4jus 1. utca

761/23 Hrsz. — Katalin Itp.

761/12 Hrsz.

761/13 Hrsz.

A megvalosulasi terveket a Hivatalban, a megbizott ligyintéz6 részére kell atadni

b./ A beruhazads teljesitési hatdrideje:

Kezdés: szerz8dést alairasat kdvetd nap
Befejezés: 2014. szeptember 17.
Részhataridé: 2014. augusztus 17., a kivitelezési munka befejezésének hatéarideje

A miszaki atadas-atvételt megel6z6en minimum egy hoénapos sikeres probalizemet
kell lefolytatni a vallalkozonak. A probaiizem kezdeténck legkésébbi idépontja a
2014. augusztus 17, ill. a kivitelezési munka befejezésének hatarideje.

¢/ Villalkozéi dij:

A beépitésre keriilé anyagok, berendezések és eszk6zok vételarat is és minden egyéb
koltséget magaba foglald teljes fizetendé vallalkozoi dij mértéke az ajanlattételi
felhivas és dokumentacio, tovabba a Vallalkozé ajanlata szerint

nett6 29.936.188 Ft +27% AFA = brutté 38.018.959 Ft

A villalkozéi dij egyOsszegii, a befejezési hataridére prognosztizilt, egyosszegii
atalanyar.

A vallalkozdéi dij részletezését a csatolt ajanlat rogziti.

A teljesités idOpontja a sikeres — probaiizemet koveté — miszaki atvételi eljaras
lezérasanak napja. A Vallalkozé a miszaki atadas-atvételt megel6zGen elinditott



probalizem idSpontjarél 3 nappal korabban kételes értesiteni készre jelentéssel
Megrendel6t. A felek a miszaki atadas-atvételrdl jegyzOkonyvet vesznek fel, ebben a
sikeres probaiizem eredményét leirjak, az esetleges (javithatd, pdtolhato)
hidnyossagokat feltiintetik, annak hataridejét meghatarozzak, a kapcsolodd
szavatossagi igényeket rogzitik. A hidnyok, hibak pétlasara 30 napnal hosszabb id6t a
felek a jegyz6konyvben nem rogzithetnek, ha valamely hiba kijavitdsa hosszabb
idejlinek mutatkozik: akkor nem torténhet meg a miszaki atadas-atvétel.

A vallalkozasi dij, mint ellenszolgaltatdas fedezetet nyujt mindazon munkak
elvégzeésére és felmeriild koltségekre, melyet a szerz6dés elvégzend6 munkaként
felsorol, vagy melyek sziikségesek a kivitelezési munka teljes korti megvalésitasahoz;
figyelembe véve kiilondsen a helyszint, a helyszini koriilményeket és adottsagokat is.

A vallalkozasi dij magaba foglalja a Vallalkozo altal beépitett valamennyi anyag arat,
raforditott munkabért és annak jarulékait is, a Vallalkozo Osszes egyéb jarulékos
koltségét, a teljesitéshez esetlegesen szilkséges ideiglenes Iétesitményeket,
melléklétesitményeket, a felvonulassal (levonulassal) jaro Osszes koltséget, az
épitéshez sziikséges kozlizemi dijakat (viz és csatorna, elektronos 4ram, gaz)
gépkoltségeket, organizacios koltségeket, a Vallalkozé munkateriiletének Orzési,
allagmegovasi koltségeit, adott esetben az anyagvizsgalati eljarasok koltségeit,
vizsgalati, mindsitési, dokumenticios és adatszolgaltatasi koltségeket, az épitkezésre
kiterjed6 felel6sségbiztositas dijat, valamint minden egyéb nem nevesitett, de a
kivitelezési munkaval dsszefiiggésben felmeriilé vallalkozdi k6ltséget.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § h) az épitdipari kivitelezés soran keletkezo
hulladékok — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténé —  elszallitasara
(elszallittatasara) kotelezett a Viallalkozo.

A Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozoéi dij fedezete rendelkezésre all.

Fizetési feltételek

3.1 Szamlazasi lehet6ség: 2 db rész-szamla, és 1 db végszamla nyujthato be.

Az ajanlatkéré 3 db részszamlat (ideértve a végszamlat is) fogad be. A részszdmla
teljesitésaranyosan nyujthaté be. A részszamla Osszege legaldbb a szerzOdés
szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas min 25%-a kell legyen. A végszamla
kibocsatasanak feltétele a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasa.

Els6 részszdmla Osszege: a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
Osszegének 25 %-a, benyujtdsdnak feltétele az Ajanlattevd anyagvasarlasi
szamlakkal igazolja, hogy az altala megvasarolt és tarolasi nyilatkozattal igazolt,
a kivitelezéshez sziikséges (a tervez6i arazatlan koltségvetésben szerepld)
anyagok értéke a részszamla értékének minimum 1,1-szerese és a kivitelezésre
keril6 csatornak nyomvonaldn a feltarasi foldmunkak (arokasas) 10 %-ban
elkésziltek.

Masodik részszdmla Osszege: a szerzGdés szerinti, Afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatas Osszegének 45 %-a. Masodik részszamla kibocsathatd, ha a
kivitelezésre kertilé csatornak 80 szazalékban elkésziltek és az elkésziilt




csatornak nyomvonalan mar csak tereprendezési munkak vannak hatra.
3.2 Az el6leget a Megrendel6 a végszamlabdl vonja le.

3.3 Vallalkozo szamlajat/szamlait 3 példanyban, a Megrendeld képviselje altal alairt,
az elfogadott miszaki ttemtervhez igazoddan a teljesités megtorténtét igazold
okirat (teljesitésigazolasi jegyz6konyv) csatolasaval jogosult benyujtani.

3.4 A szamla benyujtasakor csatolni kell a Felek képvisel6i 4ltal alairt
teljesitésigazolasi jegyzékonyvét arrdl, hogy a Villalkozdé a szamldhoz tartozd
munkat elvégezte és az ahhoz tartozd anyagokat felhasznélta a szerzddés
feltételeinek megfelelen. A szamla kiallitasa és a fizetés HUF-ban torténik.

3.5 A Megrendel?6 épitési miiszaki ellendre, aki a teljesitésigazolas kiadasara jogosult:
Eredits Norbert

3.6 A Vallalkozo felel6s miiszaki vezetdje, aki a készrejelentés kibocsatasara jogosult:
Baodis Jozsef

3.7 A Megrendel6 a mindenkor hatalyos jogszabalyi elGirasoknak és a szerzédés
eldirasainak maradéktalanul megfelel6 szamla ellenértékét a kézhezvételétdl
szamitott 15 napon belill Aatutaldssal egyenliti ki. A Megrendeld fizetési
kotelezettsége a bankszamlaja megterhelésének napjaval teljesitettnek tekintendd.

Amennyiben a teljesitésre nyitva allo hataridé utolsé napja munkasziineti napra
esik, akkor a Megrendel6 a kévetkez6 munkanapon jogosult teljesiteni.

Amennyiben a szamla a szerz6dés el6irasainak nem felel meg vagy a szerz6désben
a fizetés el6feltételeként eldirt egyéb rendelkezések nem teljesiilnek, Megrendeld a
hianyok poétlasara irasban szolit fel és a szamlat jogosult visszakiildeni. Ebben az
esetben a szerzédésben elbirt fizetési hatarid6 a hidany maradéktalan potlasanak
napjan kezdédik.

Villalkozo a szamlat a kiallitasat kovetd 5 munkanapon beliil kételes a Megrendeld
részére benyljtani. A szdmla késedelmes benyujtasa esetén a Megrendel6t a
késedelmes benyuijtasnak megfeleld iddtartamig késedelmi kamatfizetési
kételezettség nem terheli.

Az ajanlatkérd szerzédéses feltételként elbirja, hogy

a) a Villalkozd6 nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi.

3.8 Amennyiben Megrendelé a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési hataridét
elmulasztja, késedelmi kamatot koteles fizetni, melynek mértékére és
esedékességére a Ptk 6:155. §-ban foglaltak az iranyadok.

A késedelmi kamat Osszegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen
eltelt napok alapjan szamitjak a szerz6do felek. A késedelmi kamat HUF-ban kertil
megallapitasra.
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A Villalkozé a késedelmi kamat Osszegét kiilon levélben terheli ki, melyet a
Megrendeld koteles annak kézhezvételét kdvetd 15 napon belill banki atutalassal
kiegyenliteni.

3.9 A Vallalkozé a mindenkor hatalyos, az Addzas rendjérdl szold 2003. évi XCIL
térvényben foglaltakra tekintettel, nemlegesnek mindsiilé egylittes adoigazolast
koteles benyujtani a szamlafizetés el6tt, amennyiben a kifizetés idépontjaban nem
szerepel a koztartozadsmentes adozoi adatbazisban. A nemleges egyiittes
addigazolasok a kifizetés id6pontjat megeléz6 30 napnal nem lehetnek régebbiek.
A papiralapu egyiittes nemleges adoigazolast a benyujtott szamla kifizetési
id6pontjat megeldézden leghamarabb a 15. napon, legkésébb a 8. napon egy eredeti
¢és egy masolati példanyban kell benyujtani.

Az e pontban meghatarozottak szerinti addigazolast nem kell benyujtani, ha a
Vallalkozo az adott idoszakban szerepel a koztartozdsmentes adozdi adatbazisban.

3.10 A teljesitést kovetden kiallitott szamlak kifizetése atutalassal torténik a
szamla kézhezvételétol szamitott 15 napon belil, a Kbt. 130.§ (3) bekezdése, illetve
az adozas rendjérdl szolé 2003. évi XCIL torvény 36/A §-aban foglaltak
alkalmazasaval.

3.11 Az ajanlatkéroként szerz6do fél, amennyiben az ajanlatteviként szerzodé
fél a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe az épitési beruhdzasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) és (3) bekezdéseében foglalt szabalyok szerint kételes az ellenszolgaltatast
teljesiteni, a szamla kézhezvételének napjat koveté 15 napon beliil.

3.12 A 2007. évi CXXVIL toérvény (4j AFA torvény) 142. §. hatalya ala tartozo
kivitelezési tevékenység a forditott adozas hatalya al4 tartozik.

Szerzé6dés idébeni hatalya
A szerzOdés a megkotése napjan 1ép hatalyba.

Felek képviseloi

Minden a szerzddéssel Osszefliggé értesitést irasban: telefax, posta Wtjan vagy
elektronikusan kézbesitve kell kozdlni a kovetkezo kapcsolattartd személyekkel az alabbi
cimekre:

Megrendeld kijelolt képviselbi:
Megrendeld: )
Név/beosztas: Halaszné Dukai Agota miiszaki osztalyvezet

Tel: 83 562-983
E-mail: dukai.agota@zalaszentgrot.hu

Miiszaki ellendrként kijelGlve:
Név/beosztas: Hydro-ép Kft Eredits Norbert fémérndk
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Cim : 9700 Szombathely : Vépi u. 11.
Tel: 30 9941-024
E-mail: norbert.eredits@hydroep.hu

Vallalkozé megbizottjai, felel6s vezetdje
Név/beosztas: Bodis Jozsef projektvezetd

Cim: 8788 Zalaszentlaszlo, Rakoczi Ferenc u. 27.
Tel: 70 3834-543

E-mail: bodisjozsef{@gmail.com

Megrendel6 kotelezettségei

6.1 A Megrendel6 a szerzOdés alairasanak napjatol — a Vallalkozo helyszini
munkavégzésére tekintettel a feladat ellatasahoz sziikséges és a Megrendel$
rendelkezésére alld munkateriiletekre vald belépés és munkavégzés lehetGségét
biztositja a Vallalkozo részére a sajat biztonsagi eldirasainak megfelelGen.

6.2 A Megrendeld a Villalkozé rendelkezésére bocsitja — amennyiben ilyen
rendelkezésre 4ll - a munkavégzéssel kapcsolatos megrendeléi  miiszaki
utasitasokat. Ezek az utasitisok a Megrendeld tulajdonat képezik, azoknak mas
vallalkozasban valé felhasznaldsa, vagy azok felhasznalasaval mas vallalkozasban
vald dokumentaciokészités nem megengedett.

6.3 Megrendel6 koteles a teljesitésigazolassal igazolt teljesitett szolgaltatas
ellenszolgaltatdsanak szerz6dés szerinti megfizetésére.

Vallalkozo kotelezettségei

7.1 A Zalaszentgrot, Katalin lakotelep kozteriileteinek rendeltetésszeri hasznalatat az
épitési munka csak indokolt mértékben, munkateriletként lehatarolva
akadalyozhatja.

Az ¢épitéanyagok taroldsara az épitési teriileten, illetve annak kozvetlen
kornyezetében van lehetdség az Megrendeldvel egyeztetett modon, figyelembe véve,
hogy a targyi terlileten €l6k életvitelét ne vagy csak kis mértékben zavarja. A
Vallalkozo koteles a kivitelezés soran gondoskodni az érvényben 1évé munkavédelmi
és balesetvédelmi, tlzrendészeti é€s kornyezetvédelmi eldirdsok betartdsarol.
Amennyiben Vallalkozé kozteriiletet vesz igénybe, kozterilet foglalasi engedély
beszerzése, a kozteriilet igénybevételének koltsége 6t terheli. Az ideiglenes energia
(viz, villany) kiépitése Véllalkozé feladata, a koltségek viselése is &t terheli
(almérék).A  munkateriilet, az épitéanyagok és munkaeszkézok  Orzése,
vagyonvédelme Villalkozé feladata, koltsége. Az ingatlan kérnyezetében vallalkozo
tevékenysége altal okozott esetleges kart a Vallalkozonak sajat koltségén helyre kell
allitania, (burkolatok, zoldfeliilet, egyéb meglévé épitmények, stb). Vallalkozo a
helyszini kivitelezési munkat hétkéznapokon (a hivatalos allami iinnepnapok
kivételével) 07:00 és 18:00 kozott végezheti, illetve Megrendelével elézetesen
egyeztetett idOben. Miiszaki tartalom tekintetében altalanossagban ajanlatkéré igénye
az 1. osztalyn minGségben, 0j anyagok beépitésével valo teljesités, legalabb a tervezoi
kiirdsnak megfelelé miiszaki szinvonald, tartossagi anyagok alkalmazasaval.
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a munkateriileten tarsvallalkozok is dolgozhatnak,



azokkal koteles egyiittmiikodni, tobblet koltség felszamitasa nélkiil. Vallalkozé 3 pld
papir alapu és 1 pld digitalis adathordozén (CD/DVD) 4atadasi dokumentéciot koteles
atadni a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz, annak idépontjat megel6z6 8 napot
megel6zéen Megrendelo részére.

7.2 Ajanlatkérd tartalékkeretet nem iranyoz el6. A megval6sitas soran esetlegesen
felmeriilé elére nem lathaté munkdkra a + 15 % mennyiségi eltérési eldiranyzat
nyujt fedezetet. A + 15 % mennyiségi eltérési elSirdnyzat felhasznalasarol
Ajanlatkéré a megvalositas soran dont, annak elszdmolasa tételes felméréssel
torténik
Amennyiben a kivitelezés soran szitkségessé valik, az AjanlattevOnek az ajanlattételi
dokumentacio részét képez6 Forsz Mérnoki Iroda altal készitett tervdokumentaciot at
kell terveztetni, vagy tervezéi mivezetés keretében kell a tervekkel kapcsolatos
kérdéseket tisztazni. Az attervezéssel, ill. a tervez6i miivezetéssel a Forsz Mérnoki
Irodat (8900 Zalaegerszeg, Kolcsey F. u. 11/a.), mint engedélyes és kiviteli tervek
készit6jét kell megbizni

Esetleges Tervezoi miivezetés koltsége Vallalkozot terheli.

A kivitelezési  szerz6dés megkotése utan  felmeriild egyeztetések  és
kézmiinyilatkozatok dijai a kivitelez6t terhelik.

7.3 A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld szdméra a jelen
szerzOdésben meghatarozott kivitelezést a jelen szerz6désben meghatarozott
Osszegért elvégzi.

7.4 Az ajanlatkér6 a szerzédésben foglalt - afa nélkiil szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld Gsszegl elbleg igénybe vételének lehetéségét
biztositja a Kbt szabalyozasa szerint (Kbt. 131. § (1) és (2) bekezdés, valamint a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 12.§ (2)-(3) bekezdés).

7.5 Ajanlatkérd eldirta, hogy az ajanlattevé nyilatkozzon az ajanlataban, hogy kivén-e

eldleget igénybe venni. Amennyiben az ajanlattevd elSleget igényelte, ugy
Ajanlatkeérd eldirta eléleg visszafizetési biztositék rendelkezésre bocsatasat.
Az elbleget, a szerzédés alairasat kévetden igényelheti a nyertes ajanlattevé tigynevezett
eldleg bekéré dokumentum benyujtasaval. Az elSlegfizetés utan a felvett eldleggel, a
megvalositas sordn nyertes ajanlattevonek a végszamla benyujtasaig el kell szamolnia, a
Kbt. 131. § (1) és (2) bekezdésével, valamint a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 12. §
(2)-(3) bekezdésevel dsszhangban.

Az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 306/2011. (XIL
23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint az ajanlatkéréként szerzddéd fél az
eldleget az ajanlattevé kérésére legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovets 15
napon belill kételes kifizetni.

7.6 A Villalkozé koteles minden sziikséges intézkedést megtenni, hogy a szerzddés
keretében végzett tevékenysége soran alkalmazott anyagok és eljarasok, a
munkavégzes hatokorében tartozkodd személyek egészségét, biztonsagat, valamint
termeészeti €s épitett kdrnyezet elemeit ne veszélyeztessék.

7.7 A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzddés miiszaki tartalmat kells
gondossaggal feliillvizsgalta, igy a szerzédés létrejotte utdn hidnyos miiszaki
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tartalomra hivatkozva sem pot, sem tébbletkoltség igénnyel nem 1ép fel.

A Villalkozo a teljesitése soran a Megrendel6 utasitisai szerint, és érdekeinek

megfelelden, hataridén beliil, els6 osztalyi mindségben, szakszerlien koteles teljesiteni.

7.8 A Vallalkozo kételes a Megrendel6t tevékenységérdl folyamatosan tajékoztatni.

7.9 A Villalkozo a teljesitése soran minden munkat a Megrendeld 1étesitményein és
szakfelligyelete mellett végezhet.

7.10 A kivitelezési munka megkezdése el6tt a Vallalkozo kételes a Megrendeld
kijelolt miiszaki ellenérével a kivitelezési munkak iitemezését egyeztetni, és az
egyeztetést kovetden részletes iitemtervet késziteni és azt atadni a Megrendeld
részére.

11 Amennyiben a Megrendelé alkalmatlan anyagot, vagy célszertitlen,
szakszer(tlen utasitast ad, a Villalkozé koteles erre a Megrendel6t figyelmeztetni.
A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozé a felelés. Abban az
esetben, ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére is fenntartja allaspontjat, a
Villalkoz6 a munkat a Megrendel$ utasitasa szerint, a Megrendeld kockazatara
koteles elvégezni.

712 A Villalkozé kételes a Megrendel6t minden olyan koriilményrél
haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét vagy hataridében vald
elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a
Vallalkozo a felelGs.

7.13 Ervényes munkavallalési engedéllyel nem rendelkezé személyeket
sem a Vallalkozo, sem alvallalkozéi nem alkalmazhatnak. A be nem jelentett
dolgozok miatti barminemi kévetkezményekért Vallalkozo tartozik feleldsséggel.
Ezzel kapcsolatban Villalkozo a felel6s az alvallalkozoi helyett is. A Vallalkozé
koteles a kivitelezés utan a kivitelezéssel érintett teriileteket tormelékmentes, tiszta,
rendezett allapotban atadni, tovabba koteles a kivitelezésre, valamint a kapcsoldédo
tevékenységre vonatkozo és érvényben 1évé technoldgiai utasitasokat, eléirasokat
és szabvanyokat betartani.

7.14 A Vallalkozé kijelenti, hogy a szolgéltatds elvégzéséhez a sziikséges
engedélyekkel (jogosultsagokkal / hatosagi engedéllyel)/ biztositassal rendelkezik.

7.15 A Villalkoz6 kételes a munka soran keletkezett valamennyi iratot,
dokumentumot és egyéb adathordozot, illetSleg az elektronikus forméban levé
dokumentumokat, a birtokaba jutott valamennyi informaciot bizalmasan kezelni és
azokat a teljesitést kévetden a Megrendeldnek haladéktalanul visszaszolgaltatni.

7.16 Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld teriiletén
hatélyos eléirdsokat (munka-, tiiz-, kornyezetvédelmi, kozlekedési stb. szabalyok)
pontosan betartja.

717 A Vallalkozd koteles a szerz6dés fenti 7.14 pontjaban jeldlt el6irdsok
kovetelményeit - alvallalkozéi lancolatban  szereplé -  alvéllalkozoinak
szerz6désében megjeleniteni, ennek feleldsségét sajat szerzédéseiben tovabbadni.
Az ebben foglaltak maradéktalan betartdsa és betartatasa, ellenérzése Vallalkozo
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feladata és felelossége.

7.18 Véllalkozd az altala teljesitett munkdakra teljes kord jotallast vallal. A
jotallas hossza 24 honap, vagy amennyiben a Vallalkozé ennél hosszabb
id6tartamot ajanlott meg ajanlataban az ott megjelend idStartam.

7.19 A jotallas kezd6 napja a szolgaltatas Megrendel6 altali atvételének napja — a
Teljesités Igazolé — miiszaki atadas-atvételi - JegyzOkonyv Megrendeld részérdl
torténd alairasanak datuma.

7.20 Jotallasi biztositék:

Szerz6dés hibas teljesitéssel kapcsolatos biztositék mértéke(tovabbiakban jotallasi
biztositék) a szerz6dés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatés Osszegének 2
%-a, a teljes korl jotallas idGtartamara. A jotallasi biztositék idSbeli hatalya a
jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjatdl, azaz a probatizemet kévetd miiszaki
atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak napjatol a jotallasi id6 lejartanak napjaig
tart, a jotéallasi kotelezettség kezdetének idépontjaban kell rendelkezésre bocsatani.

7.21 Teljesitési biztositék

Teljesités elmaradasaval kapcsolatos biztositék mértéke (tovabbiakban teljesitési
biztositék) a szerzodés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas Osszegének 2
%-a, a kivitelezés teljes idGtartamara. A teljesités biztositék idébeli hatilya a
szerzOdés megkotésének napjatol az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak
napjaig tart, legkésébb a szerzodés megkdotésének idépontjaban kell rendelkezésre
bocsatani.

722 Eloleg visszafizetési biztositék

Amennyiben az ajanlattevé elGleget igényel, ugy Ajanlatkéré elbirja elbleg
visszafizetési biztositék rendelkezésre bocsatasat. ElSleg visszafizetési biztositék
mértéke az el6leg mértekével egyezé nagysagy, a kivitelezés teljes id6tartamara. Az
eldleg visszafizetési biztositék idobeli hatalya az eléleg Ajanlattevd részére torténd
atutalasanak napjatol a végszamla atutalasanak napjaig tart, legkésébb az eldleg
Ajanlattevo részére torténd atutalasanak idSpontjaban kell rendelkezésre bocsatani.
Az elbleg visszafizetési biztositék mértéke a még el nem szamolt eléleg dsszegével
egyenl6 a rendelkezésre allas idészakéban.

7.23 Biztositékok rendelkezésre bocsatasa

Az ajanlatkéré elbirja, hogy e biztositékok a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti
hataridékig az ajanlattevéként szerz6dé fél valasztasa szerint teljesithetSek az el6irt
peénzisszegnek az ajanlatkéréként szerz6dd fél fizetési szamldjara torténd
befizetéssel vagy bankgarancia biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiéllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

A Kbt 126 § (7) bek alapjan a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére
kikotott biztositék vonatkozasaban az ajanlatkérd lehetévé teszi, hogy a biztositék
az ajanlattevonek a (rész)teljesitésért jaro ellenértékbdl visszatartas utjan keriiljon
biztositasra, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfelelden alkalmazni.

Az Ajanlatkéré a Kbt 126 § (6) bek b) pontja alapjan a teljesités elmaraddsaval

kapcsolatos biztositék nyujtasara az Ajéanlattevé nyilatkozattételre jogosult
keépviseldjének készfizetd kezességi nyilatkozatat is elfogadja.
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A nyertes ajanlattevoként szerz6do fél az egyik biztositéki formardl a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt sszegnek és idtartamnak
megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

A Dbiztositek hataridére torténé rendelkezésre bocsatasarol az ajanlattevonek az
ajanlataban nyilatkoznia kell.

7.24 Késedelmi kotbér

Késedelmes teljesites esetén a Vallalkozo altal fizetendé késedelmi kétbér meértéke
minimum 50.000,-Ft/nap+AFA, de Gsszesen legfeljebb a szerzédés szerinti Afa
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 15 %-a.

Megrendeld jogosult a kotbér Gsszegét a Vallalkozo dijabdl levonni azzal, hogy a
Megrendel0 a koOzbeszerzési eljaras alapjan megkotott  szerzédésen  alapulo
ellenszolgaltatasbol eredo tartozésaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemti és
lejart kovetelését szamithatja be.

A Vallalkozonak felrohatoan késedelmes teljesitése esetére kikotott kotbér megfizetése
nem mentesit a teljesités alol. Késedelmes teljesités esetében a Megrendeld péthataridét
tiizhet, ebben az esetben a Vallalkozd koteles a teljesitésre a pothataridét elvallalni. A
pothatarido elmulasztasaval a kotbértfizetési kotelezettség ujbol kezdddik

725 A Villalkozo esetleges hiba bejelentésétol szamitottan 12 6ran beliil —
munkaidében — a javitast megkezdi és azt legkésébb a bejelentést6l szamitott 3
munkanapon beliil befejezi, vagy a hibat vonatkozo cserével elharitja.

7.26 A Villalkozo az aldbbiakban tajékoztatja Megrendel6t a hiba bejelentés
pontos helyérdl, annak elérhetoségeirdl:

Cim: 8788 Zalaszentlaszlo, Rakoczi Ferenc u. 27.
Telefon: 30 384 2658
E-mail: attila.tarbuza@gmail.com

Alvallalkozé (teljesitési segéd) igénybevétele, engedményezés

8.1 A Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy a Megrendelé munkavallaloit,
munkaviszony, munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszony, vagy polgari jogi
jogviszony keretében illetve a munkavallalé vagy kozeli hozzatartozéjanak
kozvetlen vagy kozvetett részvételével miikodo vagy a Ptk. 8:2. § alapjan tobbségi
befolyéasa alatt levé gazdasagi tarsasagot nem foglalkoztatja a szerz6dés teljesitése
soran.

Ez a kotelezettség a Vallalkozoé alvallalkozoira is kiterjed.

8.2 A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzddés teljesitésére alkalmazott
valamennyi az ajanlat értékének 10 %-at meg nem halado mértékii alvallalkozojat
legkés6bb az alvallalkoz6 munkavégzését megeléz6 3. munkanapon bejelenti a
Megrendeldnek és nyilatkozik arrdl, hogy ezen alvallalkozdok esetében nem all fenn
a kozbeszerzesi eljarasban meghatarozott kizaro ok. A Vallalkozo felel azért, hogy
alvéllalkozoi megfelelnek a szerzédés targya szerint iranyado Iétesitmények
szakmai szabdlyainak, illetve a jogszabalyok altal eldirt képesitési, tevékenység
folytatasra vonatkozo szabalyoknak.
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10.

8.3 A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a Véllalkoz6 a szerzédés

teljesitése soran olyan alvallalkozot foglalkoztat a munkateriileten, amelyet a
Megrendelének nem jelentett be, gy a Megrendel$ ezen alvallalkozo jelenlétét
jogosulatlannak tekinti, és a munkateriiletrdl kitilthatja.

Alvallalkoz6 igénybevétele esetén Megrendeld irasban az ok megjellésével
keérheti, hogy a Vallalkozé az igénybevett alvallalkozd helyett mas alvallalkozdt
vegyen igénybe. Az ajanlattevéként szerz0do fél teljesitésében — a Kbt. 128. (3)
bekezdés szerinti kivétellel — koteles kozremilkodni az olyan alvallalkozo és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevo
alkalmassaganak igazolasaban. Az ajanlattevo kételes az ajanlatkéronek a teljesités
soran minden olyan — akar a korabban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni
kivant — alvallalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett
meg ¢és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni
kivant alvallalkoz6 nem &ll a Kbt. 56. § — valamint, ha a megel6z6 kozbeszerzési
eljarasban azt ajanlatkérd eldirta, az 57. § — szerinti kizaro okok hatalya alatt.

Jogfenntartas

E szerzédésnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a

szerz6désszegésbol eredd egyéb igényekrol.

A szerzodés megsziintetése

A Megrendel6 jogosult a szerz6édés azonnali hatalyh, kartérités fizetési kotelezettség

nélkiili felmondésara, amennyiben

a) a Vallalkozo vagy a nevében és/vagy képviseletében eljardé barmely személy
sulyosan megsérti a Megrendeld jo hirét, tizleti tisztességét, vagy
b) a szerzédésben rogzitett teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova valik,
hogy a Vallalkoz6 a vallalt feladatait csak olyan szamottevé késéssel tudja
elvégezni, ami mar a Megrendelének nem all érdekében, vagy
¢) a Villalkozo késedelembe esik és a Megrendelé megfelel6 hataridét tartalmazo
felszolitasara sem vallal pothataridét, vagy
d) a poéthataridd eredményteleniil telt el, vagy a Vallalkozd elmulasztja a
szerzOdésben rogzitett teljesitési hataridét és Megrendelének a tovabbi
teljesités nem all az érdekében, vagy
e) a Vallalkozé a szerzédésben foglalt és fent kilon nem nevesitett
kotelezettségeit ismételten vagy silyosan megszegi,
f)
g) Vallalkozd  fizetésképtelenségét jogerés  hatarozatban  megallapitjak,
csOdeljarast kezdeményez, vagy ellene jogerGs hatarozatban felszamolési
eljarast rendeltek el.
h) Az ajanlatkéréként szerz6dd fél jogosult és egyben koételes a szerzodést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
a. a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkez0 gazdasagi tarsasag, amely nem felel
meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b. a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
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12.

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkez6 gazdaséagi tarsasagban, amely nem felel
meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ebben a pontban foglaltak bekovetkezése esetén a Megrendel6 — valasztasatol fliggden —
jogosult a szerzddéstdl elallni.

A Megrendel6 azonnali hatalyu felmondasa (elallasa) esetén a Felek a felmondas (elallas)
hatalyanak napjaig keletkezett koltségeket kotelesek egymassal szemben elszdmolni.

Azonnali hatalyu felmondas (elallas) esetére a Megrendelé fenntartja magéanak a jogot a
szerzGdésszegesbol eredd jogai érvényesitésére, ideértve a karai megtéritésére vald jogot
is.

Lehetetleniilés a felek felelossége hianyaban
Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, a szerz6dés
az ok bekoOvetkeztével automatikusan nem sziinik meg. Az okrdl tudomast szerzd fél
haladéktalanul koteles a masik felet irasban értesiteni az ok és a koriilmények Iényegének
ismertetésével, és 8 napon belil megkezdddd egyeztetést kezdeményezni. A felek az
egyeztetést 10 napon belill befejezik.

A Felek ellentétes irasbeli megallapodasanak hianyaban a szerzodéses hataridok a
lehetetleniilési ok ésszerli elharitasanak id6tartamaval ardnyosan meghosszabbodnak.

Amennyiben a lehetetleniilést eredményezé ok fennallasanak vagy elhédritasanak
id6tartama elorelathatolag a 30 napot meghaladja és az egyeztetés nem vezet eredményre,
a Megallapodas a kovetkezd naptari napon megsziinik.

A megallapodas hatdlyban maradasat kizard egyeztetési eredmény esetén a Felek,
amennyiben sziikséges a lehetetleniilés szabélyai szerint haladéktalanul lefolytatjak a
Megallapodas megsziinéséhez kapcsolodo elszamolast.

A masik szerz6do Fél kérésére a felelosségen kiviil es6 lehetetleniilés tényerdl az érintett
Fél koteles hatosagi vagy érdekképviseleti szervezet altal kiadott megfelelé igazolast
bemutatni.

A fenyeget6 lehetetleniilés varhato bekovetkezésérdl, a teljesités lehetetlentilésérdl, annak
id6tartamarol a szerzédo Felek egymast haladéktalanul, irasban tajékoztatni kotelesek. A
késedelmes tajékoztatasbol vagy annak elmulasztasabdl ered6 karért a mulaszto felel még
akkor is, ha a teljesités lehetetlenné valasaért senki sem felelds, vagy a felelosség a masik
felet terheli.

Titoktartas

A Szerz6do felek kijelentik, hogy a kdzbeszerzési eljarasban tételesen, a
Kbt. szabalyaival is dsszhangban megjeldlt, tovabba a szerzodés teljesitése soran
keletkezett, mas szamara hozzaférhetové nem teheté informaciokat — kiiléndsen a
védett szellemi alkotasokra, know-how-kra vonatkozé informaciokat — tovabba a
jogszabaly alapjan nyilvanossagra nem hozhatoan kezelt adatokat, az tizleti titokra,
titokvédelemre vonatkozoé szabalyok szerint megdrzik.

A titok feltarasa kizardlag a titokkd nyilvéanitd szerz6dé fél (adatkezel6 1s)
hozzajarulasaval torténhet. Megtagadhatja a fél a hozzajarulast akkor is, ha a 3.
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személy, aki a védett informacié birtokdba jutna, a titok feltarasa esetére a titok
megoOrzésére nem ad kielégit6 biztositékot. A félnek a titok megérzéséhez fliz6do
érdeke els6dleges a masik fél titok feltarashoz fliz6dé érdekével szemben.
Hivatalbdl inditott, valamint fél altal valamely igény elbiralasara jogszabély vagy a
felek megallapodasa alapjan meghatarozott jogosult el6tt kezdeményezett
eljarasban, a titok feltarasanak nem méltanyolhaté megtagaddsa az ilyen
magatartast tantsito terhére esik.

Mindkét fél jogosult szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben szdmara szolgaltatast
nyujto részére a szerzodési kotelezettségek teljesitéséhez sziikséges mértékben — a
titok megodrzési kotelezettség megtartasaval — a titkot feltarni, illetve a
kOzbeszerzési szabalyok szerinti alvallalkozo és a rendeltetésszerli hasznéalathoz
szilkséges beavatkozdsok teljesitéséhez sziikséges korben a feladatot ellato 3.
személy részére a titok feltarasara.

A titkot jogszerlien feltard fél a védelemhez megkivant intézkedést koteles
megtenni, és err6l a masik felet tajékoztatni. A titkot atado fél egyetemlegesen felel
a titoksértés jogkovetkezmeényeiért a titkot atvevivel.

A titoktartasi kotelezettség a titokgazda eltéré intézkedése hianyaban 6t évig all
fenn. Megsziinik a titoktartasi kotelezettség, ha a védett informéacid a nyilvanossag
szamara hozzaférhetGvé valt.

A titok atadasarol nyilvantartast kell vezetni.

Jogvitak rendezése

A szerzOdéssel kapcsolatos minden vitas kérdést a Felek békés tuton kisérelnek meg
megoldani. A békés uton nem rendezheto vitas kérdések eldontésére Felek kizardlagos
birdsagi illetékességét nem kotnek ki.

A szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyveérdl szolo 2013.
évi V. torvény, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, és a kozbeszerzésekrdl szold 2011.
évi CVIIL torvény az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
306/2011 (XII1.23.) Korm. rendelet valamint a kdzbeszerzési eljarasokban az alkalmassag
és a kizar6 okok igazolasanak, valamint a koézbeszerzési miszaki leiras
meghatarozasanak modjarol szol6 310/2011 Korm rendelet rendelkezései iranyadoak.

Atadas-atvételi eljaras

14.1 A kivitelezés soran az egyes részteljesitések és a kivitelezés befejezésekor a

felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le. A szerzodésben foglalt munkak teljes
korii teljesitését a Vallalkozonak az altala javasolt atadas-atvétel iddpontjat
megel6zien, de legkésobb az adott részhatarido illetve véghataridd el6tt 15 nappal,
irasban kell — készre jelentés formdjaban — koézdlnie Megrendelével. A készre
jelentés alapjan az atadas-atvétel megkezdésének idépontjat a Megrendeld
hatarozza meg a készre jelentést koveté 15 napon belilli idépontra. Az atadas-
atvétel lefolytatasara 30 nap all rendelkezésre, az atadas-atvételi eljaras
megkezdése utdn. A Megrendeld pedig kételes az eljarasra a jogszabalyokban
megjeldlt szerveket meghivni.

Amennyiben a Villalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzodésben az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizenét napon beliil nem
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kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzGdésben meghatarozott
hataridoben nem fejezi be, a Vallalkozé kérésére, a Megrendel6 a teljesitésigazolast
kételes kiadni.

Az atadas-atvételi eljaras arra szolgal, hogy a Megrendel6 meggy6z6djon arrol, hogy a
Vallalkozo a szerzédésben meghatarozott munkat a terveknek, miszaki eldirasoknak
megfelelden, teljes korten, 1. osztalyd mindségben, 1. osztalyu anyagok felhasznalasaval
elkészitette-e. Az atadas-atvételi eljaras soran épitteté hiba- és hianyjegyzéket vesz fel,
melyet atad Vallalkozonak, aki kételes a leheto legrovidebb idon beliil, de legkésobb a
hiba- és hianyjegyzékben meghatarozott véghataridéig a jegyzékben szereplé hibékat
megsziintetni.

14.2 Vallalkoz6 a muszaki atadas-atvétel és {izembe helyezés sikeres
lebonyolitasa érdekében koteles az atvételi eljarashoz sziikséges okmanyokat €s a
beépitésre kerlil6 anyagok mindségi bizonyitvanyait, kezelési és hasznalati
utasitasait, jotallasi dokumentacioit, stb. — amennyiben a jelen szerzddés targyat ez
érinti — Megrendel6nek atadni a miszaki atadas-atvételi eljaras el6tt, valamint a
megvalosulasi dokumentaciét 3 (harom) papirpéldanyban és 1 (egy) példanyban
elektronikus formaban (CD-n vagy DVD-n).

14.3 A  muszaki atadas-atvételi eljarasok lebonyolitisa a Megrendelo
megbizottjaként a miiszaki ellenor feladata, beleértve a Vallalkozo értesitését. Az
esetleges alvallalkozok értesitése a Vallalkozo feladata.

14.4 A felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a muszaki atadas-atvétel sordn,
legkésobb annak befejezéséig koteles kiillondsen az alabbi dokumentaciokat (2
példanyban) a Megrendel6 részére atadni:

- atadasi dokumentaciok,

- abeépitésre keriilt anyagok mindségi tantsitasa

- az elkésziilt részelemek mérési jegyzokonyvei példanyai
- mibizonylatok,

- kezelési és karbantartasi utasitasok,

- szadrmazasi bizonyitvanyok, szallitdlevelek,

- felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozat,

- az atadashoz sziikséges hatosagi hozzajarulasokat,

14.5 az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet 5. szamu melléklete szerinti é€pitési és bontasi hulladék nyilvantartd
lapokat.

14.6 Megrendel6 kizardlag hiba- és hidnymentes, 1. osztalyG mindségl teljesitést
vesz at.
14.7 Vallalkozo a muszaki atadas-tavételi eljaras folyaman — amennyiben a jelen

szerzGdés targyat ez érinti — nyilatkozik, hogy a dokumentacidéban eldirt €s a
vonatkozo rendeletek szerint meghatarozott eldirdsokat teljesitette és a kivitelezés
soran az épitési-, hatosagi engedélyekben foglaltaknak eleget tett.

14.8 Ha a vallalkozd nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, ugy a
megrendeld maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendeld altal elvégzett
ilyen vizsgalatok a vallalkozo kockazatara és koltségére torténnek, €s a koltségeket
le kell vonni a vallalkozasi dijbdl. Az ilyen vizsgalatokat ugy kell tekinteni, hogy
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15.

azokat a vallalkozo jelenlétében folytattak le és a vizsgalati eredményeket
pontosnak kell elfogadni.

Egyéb

15.1 A szerz6dés kizardlag kozos megegyezéssel, irasban a Kbt.
vonatkozé  rendelkezéseinek  betartdsaval ~modosithatd. Nem  mindsiil
szerzOdésmoddositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
kiilongsen a székhelyében, képviseldiben, szamlavezetd pénzintézetében,
bankszamlaszamaban bekdvetkezd viéltozas, tovabba a szerzodéskotés és teljesités
soran eljar6 szervezet és a kapcsolattartok adataiban bekovetkezdé valtozas. Az
emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fliggden
— vagy el6zetesen irasban 10 napos hataridével vagy a valtozas bekdvetkezését
(bejegyzését) kovetd 10 napon beliil koteles értesiteni.

15.2 A vallalkozo6 koteles elvégezni a vallalkozasi szerzodés tartalmat képezo, de
a vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat
is, amely nélkiill a mii rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvalositasa nem
torténhet meg (tobbletmunka).

15.3 A villalkozé koteles elvégezni az utolag megrendelt, kiilondsen
tervmodositds miatt szilkségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé (pétmunka).

154 Ha a felek atalanydijban allapodtak meg, a véllalkozo az atalanydijon feliil a
potmunka ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére
nem jogosult. A megrendelé koteles azonban megtériteni a vallalkozénak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzddés
megkdtésének idépontjadban nem volt elérelathato.

15.5 Az esetleges potmunka vagy kiegészité épitési munka elrendelésére és
elszamolasara a Kbt. vonatkozé rendelkezései alapjan kertilhet sor.

15.6 A szerzOdés teljesitése soran szerzod6  felek  kotelesek
egyiittmikodni, ennek keretében tartoznak egymast haladéktalanul értesiteni az
érdekkoriikben felmeriildo a vallalkozasi szerzédésre kihaté minden lényeges
adatrol, tényezérol €s korilmeényral.

15.7 A szerzédés tartalmat képezi minden feltétel, amely az ajanlati
kotottseg tartalma, fliggetleniil attol, hogy a szerzédésben, a mellékletekben tételes
hivatkozas tortént-¢ a feltételre.

15.8 Vallalkozo a szerzOdésre, illetve a Megrendelovel kapcsolatos
egyuttmiikodésre jogosult referenciaként hivatkozni.

15.9 Kozbeszerzési  eljardsokhoz, palydzatokhoz a Megrendelé a
szerzGdés teljesitése tekintetében referenciaigazolast — a Vallalkozo kérésére —
korlatozasoktol mentesen kiadja.

15.10 Jelen SzerzOdés 6 (hat) eredeti peldanyban magyar nyelven késziilt,
melybdl 4 (négy) példany Megrendeldt, 2 (két) példany Vallalkozot illet meg.



A szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. szamu melléklet:  Ajanlat, ajanlattételi felhivas, ajanlattételi dokumentacio,
bedrazott anyagkiiras

Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, helybenhagydlag irjak ala.
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