Arajanlat

részfolyamatok mennyiség ar/m3 vagy ar/m? tényleges ar (AFA-
val)

1. féldmunka 270 m® 3704.-Ft/m? 1.000.080.-Ft

2. félmunka 270 m? - 324.000.-Ft
elszallitasa

3. Fehérmurva 18 m® 9000.-Ft/m?® 162.000.-Ft

4. Agyazé kavics | 35 m® 12.000.-Ft/m® 420.000.-Ft

5. Besoprd 1,5m? 20.000.-Ft/m?® 30.000.-Ft
homok

6. Fold tomorités | - 500.-Ft/m? 450.000.-Ft

7. ,M20” - 800.-Ft/m? 720.000.-Ft
Murvaterités

8. Térkdrakas 900m?2 3905.-Ft/m? 3.514.500.-Ft

9. Kerti szegély 120 fm 540.-Ft/fm 64.800.-Ft

10. Beton 7m? 25.400.-Ft/m? 177.800.-Ft

11. Térkd 900m? 3000.-Ft/m? 2.700.000.-Ft

12. Fuvarkoéitségek | - - 400.000.-Ft
Osszesen
(térkd, agyazd
kavics, beton
szallitasa) )

Kelt: Zalaszentgrét, 2020. februar 25. Osszesen: 9.963.180.-Ft
((/\_/m %@
Kirély Térko Kft. Kiraly Zsolt ugyvezeto
8790 Zalaszentgrét, Zrinyi t 10
Ad6szam: 26243663 2.2 Kiraly Terkd Kft.
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